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PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT
loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristol{, Judetul Silaj

Nr. de inreg. 15 / 21.08.2024
INVITATIE DE PARTICIPARE

Pentru executia lucririlor in cadrul proiectului |
"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,J UD.SALAJ“

Beneficiar PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT, cu sediul in localitatea Cristolt, com.Cristolt, judetul
Salaj, intentioneaza sa achizitioneze lucrari in cadrul proiectului ”INFIINTARE CASA CEREMONII
FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT JUD.SALAJ“
, prin cumparare directa, conform

art. 7.alin. 7 lit.b din legea 98/2016.
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Achizitia contractului pentru executia lucrarilor in cadrul proiectului
"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ“
CPV: Lucrari de constructii cladiri mortuare (Rev.2);
Procedura de atribuire aplicatii: Achizitie directa, in conformitate cu art. 7 alin. 7 lit.b din Legea
98/2016 privind achizitiile publice
Criteriul de atribuire a procedurn de achizitie publica este pretul cel mai scazut cu
respectarea tuturor cerintelor din cadrul caietului de sarcini si al proiectului tehnic.
Valoarea estimata totala a lucrarilor este: 333.560 lei fara TVA, la care se adaugi TVA
19%.
Sursa de ﬁnantare Sumele necesare pentru executia lucrarilor vor fi asigurate din bugetul
Parohiei Cristolt si al Primariei comunei Cristolt .

- bugetul va fi impartit pe 3 ani calendaristici

100.000 lei disponibili in anul 2024

150.000 lei disponibili in anul 2025

150.000 lei disponibili in anul 2026

Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Conditii contract:

Durata de valabilitate a Contractului incepe de la data mtrarn in vigoare a contractulu1
respectiv de la data semnarii Contractului de catre Parti pana la data deblocari restului
garantiei de buna executie, dupa efectuarea receptiei finale ca urmare a explrarn perioadei
de garantie de buna executle

Durata de valabilitate a contractului este distincta de Durata de executie a lucrarilor (durata
de executie a lucrarilor este, alaturi de alte elemente precum perioada de garantie acordata
tucrarilor, parte a duratei de valabilitate a contractului).

Durata de executie a lucririlor este de 24 luni de la data primirii Ordinului de incepere a
executarii contractului, iar perioada de garantie este de 24 de luni de la data procesului

verbal de terminare a lucrarilor.

Informatii suplimentare se gasesc in clauzele contractuale atasate.

Conditii participare: Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:
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1. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau documente
echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului
trebuie sa aiba corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.

2. Dovada ca nu se regaseasc in situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016. Documentele justificative ce se vor prezenta in acest sens vor fi:

a) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016 - Formular nr.
2; ‘ ‘
b) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 -
Formular nr. 3; ‘

c) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr.
98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) - Formular nr. 4.

3. Formularul de oferta - Formular nr. 5, in care se trece valoarea totala a ofertei.

4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

6. Listele cu cantitatile de lucrari, pe categom de lucran (formularul F3);

Criterii adjudecare:

1. Criteriul de atribuire a contractului ales de autoritatea contractanta, este pretul cel mai
scazut, in conditiile art 187 alin 3 lit. (d) din Legea nr. 98/2016, pentru ofertele care
indeplinesc conditiile de participare.

Termen limita primire oferte: 30.08.2024, orele 12:00.

Informatii suplimentare;

1. Informatii cu privire la cantitatile de lucrari ce trebuie executate in cadrul acestui proiect
sunt prezentate in Listele cuprinzand cantitatile de lucrari ce sunt puse la dispozitia
ofertantului prin incarcarea acestora pe pagina oficiala de web al Comunei Cristolt
(www.comunacristolt.ro), ce constituie anexa la documentatie.

2. Caietul de sarcini intocmit de proiectant constituie anexa la documentatie .

3. Documentele justificative prin care se probeaza indeplinirea cerintelor de participare
solicitate vor fi prezentate la sediul Parohiei Cristolt sau la adresa

de mail primariacristolt@yahoo.com, pana la termenul limita mentionat in prezentul anunt.
Anexele invitatiei de part1c1pare sunt:

- Caiet de sarcini

- Liste de cantitati

- Formulare

in eventualitatea in care oferta dumneavoastra corespunde din punct de vedere economic si
tehnic, procedura de achizitie se va finaliza prin incheierea unui contract.

Persoana de contact pentru informatii suplimentare este:

Parohia Ortodoxa Cristolt,
Consiliul Parohial
Prim Consilier

Hardou loan | i%
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Aprobat,
Nr. 16/21.08.2024 Parohia Ortodoxa g/?stolt
Preo
Muresan Joan
Consiliu{arohial,
Prim Consilier
Hardou loan

CAIET DE SARCINI

aferent achizitiei

contractului pentru execufia lucrdrilor in cadrul proiectului,
INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ ”.

1 INTRODUCERE : ‘

Aceasta sectiune include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora
Oferta pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta
procedura.

Parohia Ortodoxa Cristolt,judetul Salaj, implementeaza proiectul "INFIINTARE CASA CEREMONII
FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ”

Investitia este finantata in de catre Parohia Ortodoxa Cristolt si Primaria Cristolt, din bugetul
local.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboeaza de citre
ofertanti propunerea financiara si de asemenea prevederlle prezentului caiet de sarcini, va
constitui anexa la contractul de lucrari si a caror prevederi vor fi obligatorii de respectat la
executia lucarilor de catre ofertantul castlgator

2 CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Beneficiar: Parohia ortodoxa Cristolt

Adresa: loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Judetul Silaj

Date de contact: tel/fax: 0260/635958, email: prlmanacrlstolt@yahoo com

2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Beneficiar:

Realizarea obiectivului de investitii “INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA
CRISTOLT ,JUD.SALAJ”.

Durata contractului este de 48 luni, si este formata din perioada de executie a lucrarilor de 24
luni si perioada de garantie a lucrarilor si de notificare a defectelor de 24 de luni.

Potrivit devizului general elaborate de proiectantul general S.C PIXEL CONCEPT ,

valoarea estimata a achizitiei este de 333.560 lei fara TVA,

astfel:



ROMANIA

JUDETULSALAJ
PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT
loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Judetul Silaj

Capitol bugetar Constructii si Montaj — 333. 560 Valoare (lei firi TVA)

2.3. Alte initiative/contracte asociate cu aceastd achizitie de lucriri:

Pana la acesta data au fost semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de
Jinvestitii:

- contractul de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de executie,

asistenta tehnica din partea proiectantului .

In perioada ce urmeaza vor fi semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv

de investitii:

1. - contract de servicii pentru Supravegherea executie lucrarilor de constructii prin
diriginte de santier, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile ulterioare;
. 3INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI:
3.1. Denumirea contractului

Executia lucrarilor de constructii in cadrul proiectului, “INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE
IN LOCALI TATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ”

3.2. Descrierea obiectivelor contractului si a modului de indeplinire a acestora:

Contractul are ca obiect Executia lucrarilor de constructii in cadrul proiectului, ”INFIINTARE CASA
CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ”.

Executia lucrarilor identificate in Proiectul tehnic de executie: parti scrise, parti desenate si
listele cu cantitatile de lucrari (ca parte a caietului de sarcini) include:
- achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de
transport necesare executiei lucrarilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din
listele cuprlzand cantltatlle de lucrari) necesare pentru executla lucrarilor;

- forfa de munca necesara executiei lucrarilor inclusive pentru specialisti necesari
potr1v1t legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor;
- orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea
lucrarilor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricaror materlale utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
- orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legistatia si reglementanle in domemul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
- orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarllor
- intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autontatea Contractanta,

- activitati si consumabile necesare pentru mentinerea §ant1erulu1 curat si functlonal
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demontarea si indepartarea oricaror lucréri sau activititi provizorii;
- pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a) Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b) Planul calitatii pentru executie;
¢) Planul de control al calitatii;
d) Certificarile si rezultatele testelor materialelor
- Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnic a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare;
Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul tehnic de executie: parti scrise:
date generale, descrierea generald a lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati, caiete de
sarcini, liste cu cantitatile de lucrari, parti desenate, planse pe specialitate, plase de detalii
de executie, anexe la prezentul caiet de sarcini si facand parte integranti din acesta;
Termenii §i conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 2 ani de la
data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
4 REZUMATUL INFORMATIILOR SI CERINTELOR TEHNICE
4.1. Amplasare/Localizare
Amplasamentul este pe teritoriul comunei Cristolt, judetul Salaj si se afla (proprietate publica a
Parohiei Ortodoxe Cristolt).
4.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Contractantul va executa lucrarile cu respectarea cerintele legale, normativele si norme
tehnice si standardele in domeniu.
4.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului
de sarcini si a documentatiei tehnice;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care
au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlut executiei si-
finalizarea lucrarilor includ:
i. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executrii
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lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor
tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare sr/ sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructn
d. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate pag1mle
Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevézut in Contract, doar
dupa ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si
numai atunci cand Autoritatea Contractants a acceptat rezultatul/stadiul definit in
propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor
pentru care se poate efectua o plata.
4.4. Zona de lucru, utilititile si facilititile santierului
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Contractantului, fara plata, urmatoarele:
a. amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcing;
b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier;
c. caile de acces rutier;
4.6. Modificiri tehnice
Contractantul executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini.
De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare
tehnica (modlflcare sau adaugare) a documentat1e1 de proiectare. Modificarile vor fi realizate
numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederlle art.221 din Legea nr.98/2016.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta efectuarea de modificéri tehnice in
temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel putin urmatoarele aspecte (enumerarea
nu este una limitativa, pot sa fie si alte situatii care pot determina necesitatea unor
modificari tehnice): modificari generate de solicitiri ale proprietarilor retelelor de utilitati;
modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate
de renuntarea/suplimentarea la unele categorii de lucrari pentru adaptarea la conextul
practice din teren a proiectului tehnic; modificari generate de optimizarea proiectului in
perioada de executie si adaptarea la teren a acestuia; modificari ale valorii contractului c3
urmare a modlflcarilor mentionate mai sus cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.
Orice modificari pe care dore;'.te sa le efectueze Contractantul asupra proiectului aprobat, vor
fi depuse spre verificare si eventual aprobare.
Modificarea/diminuarea/ supllmentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor rezultate din
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din
teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi aprobata doar in
condltnle 1n care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezmta 0
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modificare substanpala a contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind
achizitiile publice.

in cazul in care Contractantul solicitd mtroducerea/modlflcare/dlmmuarea unor
lucrdri/categorii de lucrari/activitati/subactivitati el va trebui sa adreseze Autoritatii
Contractante cu o cerere motivata si fundamentat3 in acces sens si sa astepte acordul scris al
acestuia.

Acceptarea suplimentarilor/ diminuarilor de cantitati de lucrari/activitati/subactivitati se va
face daca se respecta in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrarilor prevazute in documentatia de
atribuire (Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;

- suplimentarile/diminuarile se refera la lucrari cuprinse in documentatia initial

(Proiectul tehnic) pusa la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la
procedura in baza careia s-a incheiat conractul sau/si lucrari care nu au fost cuprinse in
documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului
si a punerii proiectului in functiune si care nu duc la modificarea obiectului contracului;

- in oferta depusa se gasesc preturi unitare pentru

lucrarile/materiale/manopera/activitatile care fac obiectul suphmentarn/ diminuarii sau care
pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operat1um nefiind
permisa modificarea lor) sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de pe piata in situatia in ‘
care nu exista in oferta preturi pentru lucrérile/materiale/manopera/activitatile care trebuie
realizate.

- modificarile

prin suplimentre/diminuare de cantitati de

~lucrari/activitati/subactivitati trebuie sa se incadreze in prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e)
si (f) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum si
diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic ce au
ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta suplimentare de
valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse si heprevazute”’, asa cum
sunt acestea stabilite si aprobate in Devizul general al proiectului.

Fiecare modificare de pret va fi calculata pe baza unor preturi similare din contract, cu
adaptarile de rigoare. Daca nu exista preturi similare pentru calcularea modificarii, acesta se
va calcula potrivit costului rezonabil de executie a lucrarii, luand in considerare orice aspect
relevant care reflecta consumurile de materiale, manopera, utilaj si/sau transport necesare
dupa caz, la care se adaug cotele legale, cota de indirecte si cota de profit (se vor utiliza
recapitulatiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al pretutilor utilizate va fi evaluat in
raport cu bunele practici general acceptate in sectorul respectiv de activitate, astfel incat sa
reflecte faptul ca achizitia lucrarilor suplimentare, ce fac obiectul modificarii, s-a facut in
conditii de eficienta economica si sociald, obtinandu-se nivelul de calitate necesar, la un pret
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ce nu depaseste pe cel mediu existent pe piata de profil in cauza.
Implementarea modificarilor valorice pe parcursul executiei contractului se formalizeaza prin
inscrisuri, cum ar fi, fara a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare, note de
comanda suplimentard, ce documenteaza toate aspectele respectivei modificari, inclusiv
preturi unitare, cantitati, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportumtatea
realizarii acestora.
Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii modificarii/ modificarilor
rezultata in urma suplimentérile/diminudrile de cantitati de lucrari/activitati/ subactivitati
este: V.T.M = VLSR + VLS
unde V.T.M reprezinta valoarea total a modificarii/ modlﬁcarllor care se adauga sau se
scade in urma cresterii sau micsorarii cantitatilor necesare realizarii contractului;
VLSR reprezinta valoarea lucrarior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrarllor la
care se renuntd - note de renuntare;
VLS reprezinta valoarea lucrarior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea
lucrarilor la care se renunta - note de renuntare si care duc la depasirea valorii initale a
contractului;
Pretul final al contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire in ce priveste
suphmentarlle/ diminuarile de cantitati de lucrari/activitati/subactivititi va fi determinat
dupd urmatoarea formula:
V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS
unde V.F.C reprezinta valoarea finala a contractului ca urmare a aplicarii clauzelor de
revizuire prevazute in contract;
VIC reprezinta valoarea initiald a contractului semnat in urma finalizarii procedurii de
atribuire;
VLR reprezinta valoarea lucrarior la care se renunta ca urmare micsorarii si/sau
renuntarii la cantitati de lucrari care au fost prevazute n contract ;
VLSR reprezinta valoarea lucrérior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrarilor la
care se renunta;
VLS reprezinta valoarea lucrarior suplimentare prin care se depaseste valoarea inital3 a
~contractului si suportate din valoarea aferenta cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul
- general;
Aspectele mentionate mai sus reprezmta modificari nesubstantiale, respectiv reprezinta o
adaptare a contractului in cauzi la context practic/prag valoric.
Orice modificare financiara in conditiile mentionate mai sus - adaptare la context
practic/prag valoric, conduce la o marire a pre;ulm final/total al contractului se va incheia,
din motive de angajament legal, un act aditional cu Contractantul, iar acestd modificare a
contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractulu1 in-cursul perioadei sale de
valabilitate si nu este necesara organizarea unei alte proceduri de atribuire.
Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau
interventia, se va face dupa cum urmeaza:
- Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va not1f1ca
Autoritatea Contractanta si termenul pentru o astfel de notificare.
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notifica Contractantul si termenul in care va notifica Contractantul.

Informatii care trebuie sa insoteasca o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare cerere
de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze urmatoarele
informatii:

- Numérul de identificare a cererii privind modlflcarea,

- Autor, datele de creare/validare;
- Descriere (rezumat si detaliat);
- Efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
- Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost
(in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

- Riscuri asociate cererii de schimbare;
- Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere.
Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul
vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobata,
o dispozitie va fi elaborati de Autoritatea Contractanti si transmisa catre Contractant.
4.7. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Pe perioada derularii Contractului Autoritatea Contractantd nu va furniza echipamente si
materiale pe care Contractantul trebuie sa le puna in opera, toate echipamentele si
materiale necesare executiei si finalizari lucrarilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu
anexele la acesta vor fi asigurare de catre Contractant.
5 CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
5.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta
este intalnirea, care poate lua forma intalnirii de fnceput/de demarare a activitatilor in
Contract, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru sau intalniri
pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.
Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Clauzele contractuale, orice comunicare
referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice comunicare intre trebuie sa contina precizari cu privire la elementele de identificare
ale Contractului (titlul §1 numarul de mreglstrare) si sa fie transmisa la adresa/adresele
mentionata/mentionate in Contract.
Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de Receptie la
terminarea lucrarilor/ Receptie finala/notificare si altele) intocmit in cadrul Contractului,
este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi cititd, reprodus si inregistrata.
Reprezentantn legali ai Contractantului si Autoritatii contractante sunt singurii care pot
exprima in scris si semna orice acord de vomta notlﬁcare dispozitie sau orice alte
documente care intervin in orice moment al executdrii Contractului.
Autoritatea contractanti va numii o persoani din personalul propriu, care va avea
autoritatea s3 actioneze in numele acestuia. Aceasti persoani va fi mentionati in
Contract .
5.2. Planificarea activititilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a
activitatilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor act1v1tat1lor din Contract in
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cooncordata cu perioada de derutare a lucrérilor.

5.3. Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat
dupa aceasta intélnire si este semnata de ambele parti.
Tn cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:
i. Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii. Planul general de control al calitatii;
iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care
lntegreaza toate cermtele din Planul de securitate si coordonare.
S.4. Inceperea actnvxtatllor pe santier
In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar se poate realiza organizarea de santier.
Aceasta intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricarei activitati pe santier si va include predarea amplasamentulm rezervat
pentru organizarea de santier.
Procesul verbal/Minuta acestei intalniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a act1v1tat;1lor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii Si se semneaza
de ambele partl
Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:
i. Planul de sanatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate
si sanatate n timpul executérii lucrarilor;
ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate Si
aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.
3.5. Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor
5.5.1. Mecanismul prin care se realizeazi misuritorile aferente progresului fizic al
lucririlor executate: ,
Masuratorile aferente progresului fizic se realizeza se va face prin raportarea de catre
Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de catre Dirigintele de santier
atestat desemnat de Autoritatea contractanta, certifica cantitatile execuate, pe baza
atasamenelor pezentate de catre Contractant si verificarea acestora in teren, urmand a fi
incluse in situatiile de plata cantitatile exfectiv executate in teren, in care se vor aplica
preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta.
Pentru aprobarea lucrarilor executate Contractantul va prezenta:

a) atasamente cu volumul lucrérilor executate solictate pentru decontare;
b) situatiile de plata pentru lucrarile executate si centralizatoarele situatiilor de plata;

C) proces-verbal de receptie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare;
d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materlalele puse in opera
(certificate de conformltate/ performanta petru materialele puse in lucrare);

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
ROMANIA



JUDETULSALAJ

PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT
loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Judetul Silaj

f) rapoarte de incercari eliberate de catre laboratoare acreditate;
g) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;

h) fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrarile executate).
La sfarsitul periodei stabilite, de regul, la sfarsitul fiecarei luni calendarlstlce, Contractantul
va transmite Achizitorului situatia provizorie a lucrarilor executate in luna respectiva, in
forma agreata anterior cu Reprezentantul Ach121torulu1, In care va prezenta detaliat sumele
la care Contractantul se considera indreptatit, impreund cu documentele justificative
aferente Executiei Lucrarilor, conform prevederilor legale si contractuale, inclusiv raportul de
executie pentru monitorizare, daca va fi solicitat de citre Achizitor.
Toate documentele prezentate ca suport pentru masuratorile aferente progresului fizic al
lucrarilor executate si decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul
atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei lucrarilor (Dmgmtele de
santier) sub aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerlntele Achizitorului, in ceea ce
priveste:
i. Cantitatile/volumele prezentate ca executate in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/ articol de lucrari,

Respectarea prevedenlor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

i. Preturile unitare pentru articolele de Lucrari;

iv. Respectarea prevedenlor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrarilor,
protectia mediului, sanatatea, SIguranta si protectia muncii;
Situatia de Lucrari provizorii executate si transmis& spre decontare trebuie si fie insotita de
urmatoarele documente:

adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate;

i. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe
categorn de lucrari;
iii. documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV P.V.L.A. si rapoartele de
stingere a neconformitatilor, daca este cazul, in copie ”conform cu orzgznalul”
semnate de dirigintele de santier, nume , prenume etc.);
iv. documente care atesta calitatea materlalelor folosite (declaratn de conformitate,
agremente tehnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie ”conform cu
originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.); ‘
v. atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.
vi. fotografii color relevante ale investitiei (pentru lucrarile executate);
Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Contractantului:
i. Masuratori (atasamente) pentru lucririle executate in luna respectiva, confirmate cu
mreglstranle din Jurnalul de Santier al Contractantului/Subcontractantului.

. Documente de calitate Just1f1cat|ve pentru materialele/echipamentele puse in opera:

Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrarilor/ Procese Verbale de Lucriri

Ascunse/ Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;
- Probe, teste, incercari de laborator si/sau rapoarte de incerciri;
- Certificate de calitate;
- Certificate de performanta;
- Declaratii/Certificate de conformitate;
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- Agremente tehnice;

- Condici de betoane;

- Fise tehnice;

-Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.

iii. Confirmarea stadiului lucrarilor conform graficului fizic si valoric acceptat (in

cazul in care existd);

iv. Situatie de lucrari - intocmiti pe baza masuritorilor din atasamente si a

preturilor unitare din oferta Constructorului - Anexa la Contract.

5.6. Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cand Contractantul considerd c a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica lndepllmrea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul
vor semna Procesul verbal de receptle la termlnarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanti receptioneaza lucrarile la finalizarea
acestora, dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de
Contractant si aprobate de Autoritatea Contractants;

ii. n a doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de
orice obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor sia
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrérilor sau materialelor.

6 SUBCONTRACTAREA

Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea si nici nu poate permite prezenta unui
tert pe perioada executarii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii
Contractante cu cel putin 15 zile fnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de
catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu act1v1tat1le subcontractate, calendarul de executie si
valoarea acestora;
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ii.documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a

subcontractantului de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele
Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atesta personalului subcontractantului si calificarile acestora;
Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate. ‘

In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitatii
corespunzator atunci aceasta situatie poate fi acoperita de s1stemul de management al
calitatii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cind Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul
este responsabﬂ pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului si ramane singurul raspunzator in fata Autoritati
Contractante.

- Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa adere la toate
prevederile contractuale.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI

CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE
MUNCA)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea
activitatilor in conformitate cu documentatla tehnica si implementarea celor mai bune
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul
Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebu1e sa aiba in vedere:
i. informatiile apl1cab1le realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma
ca Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca
le-a luat in cons1derare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier

/ Ingmerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de
a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt apllcablle

Th cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este
automat inlocuita de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul
are cunostinta de aceste schimbari'si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza
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acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplm responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de
maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia apl1cab1la, precum si cu
respectarea prevederile referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii
cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in
situatia in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urméand sa raspunda
fata de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii
oricaror prevederi legale si normative aphcablle

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de catre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi
legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrar1lor
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii,
prin dreptul national, prin acorduri c‘olective sau prin dispozitiile internationale de drept in
domeniul med1ulu1 social si al muncii. ‘

8 RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI

8.1. Responsabilititile cu caracter general

Tn raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificarii resurselor pe toata per1oada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii. ASIgurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, ct si pentru personalul propus pentru executarea lucrarllor) care sunt
necesare (conform leglslat1e1 in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia med1ulu1
inconjurator si a cerintelor specifice ale Autorltat,;n Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

iv. Planificarea activitatii si aSIgurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitét,ii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractulu1

- vii. Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificéri)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per
total, indicand progresul act1v1tat1lor sale, lucrarile executate, detaliind in mod

separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in

numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie sa includa
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originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de

taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata
derularii Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor

sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare

la indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea

conformarii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai
Autoritatii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie

colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres la
solicitarea aceseia;

xiv. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreuna cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnic de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente
si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitétii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform
planificarilor, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante,
incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrut Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale
aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la
cerere orice si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.
Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu
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a situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile
si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciald combustibililor si
oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice
incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca
urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricaror materiale sau substante periculoase trebuie s& fie mentinuta la o cantitate minima in
conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea
competenta.

- In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventual
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependent cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari. | | o

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor
conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii
lucrarilor de la Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea
inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat s3 se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar
si din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald,
incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier,
prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie
prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari ctre Dirigintele
de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice metod3 general acceptati
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau
restul documentatiei de executie. |

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul
observarii aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.
Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
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tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin /0 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata
asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritétilor competente.
Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in
situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va
depune situatiile de plata in vederea vizarii de cétre Dirigintele de santier, care va verifica si
certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimérile initiale, graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata
de Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor
tipuri de lucrari acolo unde este cazul. ’
Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor
hecesare conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in
vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru

- personalul propus.

8.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanta. Totodata este responsabil pentru punerea in operi a oricirei
eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada
derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile
Contractantului asociate realizarii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

8.3. Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iil. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucririlor,
Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregatitoare,
care i revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. 5a asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de

demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati

competente in vederea bunei desfasurari a activitétii, inclusiv in ce priveste
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vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;
b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrarilor si inainte de demararea activitatilor pe santier,
Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:
- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti
implicate daca este necesar s3 se defineasci toate problemele |
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autorittii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerlle spec1f1ce ale santierului si alte eventuale probleme.
iii. Sa intocmeasca si s& depuna Planul Calltai;n
iv. Sa intocmeasca si sa depuni planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
v. 5a aduca la cunostinta mtregulm personal (mclusw personalul subcontractorllor) planul
detaliat de secuntate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestu1a in acest
domemu in conformitate cu prevederile legale

i. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
rec1clare dacs este cazul)
vii.Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra plamflcarea modului de executie si
finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor sia
echipamentelor necesare pentru executia lucrarllor ordinea de executie a lucranlor
incluzand si activitatea aferenta instal&rii echlpamentelor puse la dlspoz1t1e de
Autoritatea Contractants prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata
fiecarei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate
fiecarei activitati etc. Tn completarea graficului de executle Contractantul va oferi o
descriere generala a aranJamentelor resurselor si metodelor pe care Contractantul le
propune spre adoptare In vederea executiei lucrarilor.
Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri

-referitoare la siguranta pe amplasament Intalnirea pentru masurile de siguranta va include

subiectele detaliate in planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente
proceduri de raspuns in cazuri de urgent3, lnformatu de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corects a echipamentului de protectie.
Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant.
Tnainte de intalnire, $eful de amplasament va analiza si va mreglstra toate fisele de siguranta
situatii de urgenta si sanatate pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.
8.4. Responsabllltatl legate de obtinerea permlselor de lucru si a permiselor de acces
Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in
prezentul Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin
intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in

)
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conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii
provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe tlmpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.
Dupa caz, se vor obtine:

. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata
ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanté/ terte parti
inainte de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat
pentru propnetatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cat si pentru fiecare proprietate a
unei terte parti.
8.5. Responsabllltatl asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urméatoarele act1v1tat1 inainte de demararea efectiva
a lucrarilor de catre Contractant:
1 Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i. Identificarea tuturor 1nstala;nlor/structunlor existente pe santier, in special a
mstalatnlor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;
iii. Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile
pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).
8.6. Responsabilitiifi asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesara, forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.
Act1v1tatea de organizare de santier include (mdlcatlv fara a fi llmltatw) urmatoarele:

i. Inchirierea terenului [daca este cazul] necesar in vederea organizarii de santier si
obtmerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform leglsla§1e1 in
vigoare;
ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare
ale Contractantului, incluzand daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;
iii. A51gurarea santierului (daca este cazul) prm stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza'
iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrlca apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecolog1ce pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier
n bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si
securitatea personalulm ‘
v. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electric, apa, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii
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si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea
personalulm,
vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru
operarea echlpamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santler inclusiv
personalul si echlpamentele/ utilajele;
vn.ASIgurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile); |
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
(inclusiv aducerea si inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea
acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.
8.7. Responsabilitiiti legate de punerea in operia a documentatiei tehnice ‘
Contractantul are urmatoarele responsabmtatl pe perioada transpunerii documentatiei
tehmce pe santier:

. sesizarea Autorltatn Contractante asupra neconformltatllor si neconcordantelor
constatate in prmectul tehnic, in vederea solutionarii; ‘

i. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentat1a tehnica, realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati; ‘
iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;
iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante' ‘
v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care
conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

i. inlocuirea produselor/ech1pamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
‘tehmca doar cu altele care indeplinesc condltnle precizate in documentatie si numai
pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;
vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
viii. actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" in
conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind
receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare;
ix. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cermtelor de calitate
si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
COHStI’UCtlel,
x. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dlspuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucranlor de constructii;
xi. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;
xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei



ROMANIA

JUDETULSALAJ

PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT
loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Judetul Silaj

lucrarilor.

8.8. Responsabilititi legate de controlul calitatii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin
aSIgurarea de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executarii
activitatii in baza propriului sistem de management al cahtatn

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate n activitatea Autoritatii Contractante
este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN [SO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de o
manier3 care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executirii lucrarii de constructie
in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de
catre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate
lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti
subcontractorii si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calltatn
fnainte ca acestia sa inceapa lucrul.

Reglementarlle de sistem/ proces si cele operationale/ tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertn in calitate §i autoritatea tehnica a Autoritatii
Contractante dupa caz, inainte de inceperea lucrarilor.

Consultarea/armonizarea documentatiei de catre functiile abilitate ale Autoritatii
Contractante nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucritoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie
(completarl ale acesteia, exceptari etc. ) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (mmuta de
intélnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrarilor in
Santier.

Contractantul lucrérilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia
in vigoare.

8.9. Responsabilitiiti legate de securitatea si sdnitatea in munci pe durata executiei

lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante spec1f1cate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG
nr. 300/2006 cu modificirile si completarile ulterioare.

9 CERINTE PRIVIND ASIGURARILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI

9.1. Asigurarea lucririlor, utilajelor si personalul

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract.
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Contractantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin lege in
acest sens.
Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, ori de cate ori i se va
cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
Contractantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii (daca acestia existd) au
incheiat asigurari pentru partea lor din contract in aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri
cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).
Autoritatea conractanta nu va fi responsabila pentru niciun fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant.
9.2. Asigurarea santierului in timpul lucririlor
Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, dupa intrunirea tuturor conditiilor necesare pentru
inceperea lucrarilor de construire, Contractantul va avea obligatia de a asigura santierul prin
urmatoarele mijloace:
» Asigurarea serviciului de paza cel putin pe penoada in care nu se desfasoara
activitati (ex. noaptea, in weekend, perioade de mtrerupere sau in perioadele de
sarbatori legale); |
» Asigurarea santierului pentru protectia sanatatii persoanelor aflate in incinta
santierului in interes profesional si/sau cu atributii in monitorizarea derularii
contractului prin instalarea placutelor de identificare, a balustradelor de protectie,
a benzilor de avertizare, a sistemelor de securitate impotriva electrocutarii sau a
oricéror altor mijloace considerate a fi necesare, in functie de specificul
activitatilor desfasurate

« Asigurarea santierului impotriva accesului persoanelor neautorizate;
= Asigurarea santierului impotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau’
involuntar;
» Asigurarea santierului contra actiunilor ce pot provoca daune riveranilor.
La elaborarea documentatiilor si in timpul executiei lucrarilor :
= se vor respecta Normele de Protectia Muncii si Paz3 si Stingerea Incendiilor si
se vor lua toate masurile pentru ev1tarea incidentelor si accidentelor de orlce
natura;
* se vor asigura masuri de siguranta si de securitate conform cerintelor
aeroportului si reglementarilor aviatiei civile.
Institutiile competente de la care executantul poate obtine informatii privind reglementarile
obl1gatorn referitoare la protectla muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia
mediului sunt:
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* Inspectoratul Teritorial de Munca;
« Agentia de Protectie a Mediului;
* Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta,
Contractantul desemnat va avea obllgatla de aintocmi si prezenta un Program de protectia
muncii pentru aceasta lucrare in conformitate cu prevederile legale.
Contractantul desemnat va fi raspunzator pentru :
- respectarea reglementarilor in vigoare pe tot parcursul indeplinirii
contractului de lucrari;
» eventualele acc1dente de orice natura in perimetrul santierului; orice
eveniment legat de accidente de munca se va aduce si la cunostinta
aeroportului;
- inregistrarea si anuntarea accidentelor din santier;
« instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Planul propriu de securitate si sanatate va cuprmde ansamblul de masuri de securitate si
sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor.
9.3. Protectia mediului in timpul lucririlor
Contractantul, pe penoada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru
pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:
* limitarii emisiilor de zgomot
» limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosferd
* prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane
= protejarii spatiilor verzi.
In elaborarea Planului privind Masurile de Protectia Mediului se vor avea in vedere eventuale
suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrangerilor impuse prin Avizul de mediu
obtinut, respectiv actualizat.
10 INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE
10.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea
produceril acestora ‘
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat in
perioada de implementare a pro1ectulu1 cat si in perioada de exploatare a obiectivului de
investitie.
RISCURI TEHNICE
Aceasta categorie depmde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul
de actiune al pr01ectulu1 , in faza de proiectare, in faza de executie si in perioada de
exploatare ‘
- Etapizarea eronata a lucrarilor;
- Executarea defectuoasa a unei sau unor parti din lucrari; nerespectarea programului de
intretinere si reparatii;
Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executla de reparatii capitale.
Administrarea acestor riscuri constau in:
- Planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marJe de eroare pentru etapele mai importante ale pr01ectulu1
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-Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de pr01ectare
- Se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele previzute:
- Se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materlalele echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;
- Se va solicita fumizirilor echipamentelor si instalatiilor, instruirea personalului
responsabll cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului
va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.
RISCURI FINANCIARE:
- Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele
1mphcate 1n proiect; Modificari majore ale cursului de schimb;
- Administrarea riscurilor financiare:
- As1gurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucran
echlpamente si utilaje; Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe plata

- Includerea in proiect a unor sume pentru cheltu1el1le neprevazute;
10.2. Anexe la Caietul de sarcini
1- Proiectul tehnic de executie: parti scrise: date generale, descrierea generala a
lucrarilor, memorii tehnice pe spec1al1tat1 caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrari si
expl1c1tarea solutiilor;
2 - Modele formulare
Intocmit
Parohia Ortodoxa Cristolt



Formular nr. 2 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii nr. 98/2016
Subsemnatul ............ STV ,

........................................................ (denumirea si datele de identificare ale operatorului
economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului de lucrari
"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ*
organizatd de PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT,
declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii de la achizitie §i a sanctiunilor aplicate
Japtei de fals in acte publice, cd in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotdrdre definitivd a unei
instanfe judecdtoregsti, pentru comiterea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 164 din Legea
98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, respectiv:
a) constituirea unui grup infracfional organizat, previzutd de art. 367 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzétoare ale legislatiei penale a statului in care respectzvul operator economic a fost
condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevdzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, i infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificdrile
§i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
¢) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; previzute de art. 1 81 -
185 din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat,
d) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea §i combaterea terorismului, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat,
e) spdlarea banilor, previzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea gi
sanctionarea spdldrii-banilor, precum §i pentru instituirea unor mdsuri de prevenire §i combatere a
Sfinangarii terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzutd
de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile gi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
J) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevdzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financidre ale
Comunitdfilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si a
sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016.
Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu gi inteleg
cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor
- orice documente doveditoare de care dispunem. ‘
Data completarii
Operator economic,




Formular nr. 3 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea nr.

98/2016

Subsemnatul .............c....coeveevviinn. , reprezentant imputernicit al

....................................................... (denumirea si datele de identificare ale operatorului

economic) participant la achizitia directa pentru atribuirea contractului de lucrari”’INFIINTARE CASA CEREMONII
FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ*

, organizatd de PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT,

declar pe proprie rdspundere cd:

1. Nu ne-am incdlcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) din Legea
98/2016. ‘

2. Nu ne aflam in oricare dintre urmdtoarele situatii prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,
respectiv:

a) nu am incdlcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantd poate demonstra

acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi decizii ale autoritdtilor competente prm care se
constatd incdlcarea acestor obligatii;

b) se ne aflam in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere Judiciard sau in incetarea
activitdtii;

¢) nu am comis 0 abatere profesionald gravd care i pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractantd poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instante judecdtoresti sau a unei autoritdfi administrative;

d) nu am incheiat cu alfi operatori economici acorduri care vizeazd denaturarea concurenfei in caa’rul
sau in legdturd cu procedura in cauzd;

e) nu ne aflam intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauzd,

lar aceastd situatie nu poate fi remediatd in mod efectiv prin alte mdsuri mai puin severe;

J) nu am participat anterioar la pregdtirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a
concurenei, iar aceastd situafie nu poate fi remediatd prin alte mdsuri mai pufin severe,

8 nu ne-am incdlcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui

contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
incheiate anterior, iar aceste incdlcdri au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovati de declaratii false in confinutul informatiilor transmise la solicitarea

autoritdii contractante in scopul verificdrii absenei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor
de calificare §i selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in mdsurd sd prezinte documentele
Justificative solicitate;

i) nu am incercat sd influentam in mod nelegal procesul decizional al autoritd[ii contractante, sd .

obfind informafii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire sau a furnizat din neglijentd informatii eronate care pot avea o influenyd semnificativi asupra
deciziilor autoritdfii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achlzz[le publicd/acordului-cadru cdtre
respectivul operator economic.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu gi infeleg

‘cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii §i confirmdrii declaratiilor
orice documente doveditoare de care dispunem. :
Inteleg cd in cazul in care aceastd declarafie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incdlcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii;
Operator economic,




Formular nr. 4: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016

privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul ...........ccceoreeeiiionnn. , reprezentant imputernicit al
........................................................ (denumirea si datele de identificare ale operatorului

economic) la achizitia directa pentru atribuirea contractului prestari de servicii dezapezire
"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ
, organizatd de PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT,

cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in
situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declaratii Certificat constatator eliberat de
Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine)
sau extras din Registrul actionarilor, certificate de administrator, in cazul societatilor pe actiuni, din
care sa rezulte ca nu avem actionari persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale cu persoanele nominalizate mai sus.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declarati,

Semnditura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele 5i prenumele semnatarului

Data




Formular nr. 5: FORMULAR DE OFERTA

Citre

Ca raspuns la Invitatia la ofertare nr. din data de , bentru atribuirea

contractului de lucrari

"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ*
. declardm urmdtoarele:

1. Ne oferim sd executam, in conformitate cu conditiile din documnetele achizfiei si cu conditiile gi
termenele limitd impuse, fard rezerve sau restrictii, lucrarile care fac obiectul contractului pentru
execufia lucrdrile aferente investitiei « ’INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA
CRISTOLT ,JUD.SALAJ

, COMUNA

CRISTOLT, JUDETUL SALAJ

pentru suma de

lei
2. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastrd este stabilitd cdstigdtoare sd incepem lucrdrile cdt mai
curdnd posibil dupd primirea ordinului de incepere §i sd termindm lucrdrile in conformitate cu graficul
de executie in luni calendaristice.
3. Menginem aceastd ofertd valabild pentru o perioadd de 60 de zile respectiv pdnd la data de
. . §i-ea va ramdne obligatorie pentru noi §i poate fi acceptatd oricdnd inainte de
expzrarea perzoaa’ez de valabllztate
4. Datele de identificare financiard sunt urmatoarele:
TITULAR CONT TREZORERIE (Nume si adresa):
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):
BANCA TREZORERIE (Numele si adresa Bancii);
IBAN TREZORERIE:
5. Declardm ci'am luat la cunostintd de prevederile art. 326 « Falsul in Declara;zz » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, flicuti unei persoane dintre cele previzute
in art. 175 sau unei unitdfi in care aceasta isi desfdsoard activitatea in vederea producerii unei
consecinfe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori imprejurdrilor, declarafia
Jacutd serveste la producerea acelei consecine, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendd.”
Data
Reprezentant legal Ofertant
(denumirea operatorului economic si a reprezentantuluz legal)
(semnatura si stampila)




ROMANIA

JUDETULSALAJ
PAROHIA ORTODOXA CRISTOLT
loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Judetul Salaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

NR.17 /7 21.08.2024 .
| | NOTA JUSTIFICATIVA

privind alegerea achizitiei directe pentru atribuirea contractul de lucrari
aferente investitiei ‘
”INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ“

1. Denumire achizitiei:
Achizitie contract de lucrari aferente investitiei
"INFIINTARE CASA CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA CRISTOLT ,JUD.SALAJ“

2. Tip contract: Contract de lucrari;
3. Cod CPV: Lucrari de infiintare case mortuare

4. Sursa de finantare: Fonduri bugetare -Parohia Ortodoxa Cristolt si Primaria

Cristolt ;
- bugetul va fi impartit pe 3 ani calendaristici
100.000 lei disponibili in anul 2024
150.000 lei disponibili in anul 2025
150.000 lei disponibili in anul 2026

5. Justificarea valorii estimate a contractului:
Valoarea totala estimata, fara TVA, a contractului care urmeaza sa fie atribuit

333.560 lei fara TVA

La stabilirea valori estimate s-au avut in vedere valorile cuprinse in
documntatia tehnica aferenta acestei investitii.

Parohia Ortodoxa Cristolt,
Consiliul Parohial

Prim Consilier
Hardou loan %/




