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Nr. de înreg. 1382/26.06.2020 
                                                                                                    Aprobat, 

                        Primar, 
 Ing. CHESELI IOAN 
 

CAIET DE SARCINI 
 

aferent achizitiei 
contractului pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului,  
”MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL CRISTOLT” 

 
I. INTRODUCERE 

 
Această secțiune include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va 

elabora Oferta  pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din 
această procedură. 
COMUNA CRISTOLT, județul Sălaj, implementează proiectul  
”MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL CRISTOLT”. 
Investiția este finanțată în totalitate de către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local. 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA CRISTOLT îndeplinește rolul de Autoritate 
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaboează de către 
ofertanți propunerea financiară și de asemenea prevederile prezentului caiet de sarcini, va 
constitui anexă la contractul de lucrări și a căror prevederi vor fi obligatorii de respectat la 
execuția lucărilor de către ofertantul câștigător. 
 
 
II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI 

 
3.1. Informaţii despre Autoritatea Contractanta  
 

Nr. Informaţie Detaliere 

1 

Autoritate 
Contractantă: 

UNITATEA ADMINISRATIV TERITORIALĂ COMUNA CRISTOLT- 
JUDEȚUL SĂLAJ 

Adresa: loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj 

Date de contact: tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com 

2 Misiune: 

Dezvoltarea economică si socială a localităţii, îmbunătăţirea 
situaţiei actuale a infrastructurii din cadrul spaţiului rural, 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă si a standardelor de munca si 
menţinerea si atragerea populaţiei în spaţiul rural. 
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3 Sectorul de 
activitate 

Servicii publice generale 

4 
Activitate 
principală/ atribuţia 
principală 

Administrarea domeniului public si privat al comunei 

 
 
3.2. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă: 

Realizarea obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL 
CRISTOLT”  în legătură cu care se solicită execuție de lucrări este finanțat în totalitate de 
către Primăria Comunei Cristolt, din bugetul local. 

  
Durata contractului este de 48 luni, si este formata din perioada de execuţie a 

lucrărilor de 12 luni si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 36 
de luni. 

Valoarea estimata totala este de 398801,98 lei fara TVA, potrivit devizului general elaborate 
de proiectantul general PRONET SRL ZALAU, aprobat prin HCL Cristolț nr. 52/24.06.2020, prin 
cumularea următoarelor capitole si subcapitole: 

Capitol bugetar Valoare (lei fără TVA) 

Cap 1.2 Amenajarea terenului 26379,35 

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea  
utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

0 

Cap. 4.1 Constructii si instalatii  372422,60 

Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

0 

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

0 

Cap. 5.1 Organizare de santier 0 

TOTAL 398801,98 

 
3.3. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări:  
Pana la acesta data au fost semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv de 

investitii:  
- contractul de servicii de proiectare la faza proiect tehnic, detalii de execuţie, 

documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru 
obtinere avize si acorduri (P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.), precum si servicii de asistenta tehnica 
din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea 
proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

In perioada ce urmeaza vor fi semnate urmatoarele contracte in cadrul acestui obiectiv 
de investitii: 
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1.  – contract de servicii pentru Supravegherea executie lucrarilor de constructii prin 
diriginte de santier, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare; 
 
III. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI: 
 

4.1. Denumirea contractului 
Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, ”MODERNIZARE SI EXTINDERE 

CAMIN CULTURAL CRISTOLT”   
 
4.2. Descrierea obiectivelor contractului si a modului de îndeplinire a acestora: 
Contractul are că obiect Execuția lucrărilor de constructii în cadrul proiectului, 

”MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL CRISTOLT”.   
 
Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de executie: părți scrise, părți 

desenate si listele cu cantitățile de lucrări (ca parte a caietului de sarcini) include: 
- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, 

mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de 
transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje si transport din 
listele cuprizand cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; 

- forța de muncă necesară execuției lucrarilor inclusive pentru specialiști necesari 
potrivit legislației  in vigoare în domeniul construcțiilor;  

- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice 
autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea 
lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de 
lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin 
legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 
- întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către 

Autoritatea Contractantă; 
- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, 

demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 
- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

documentație care include dar nu se limitează la: 

a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); 

b) Planul calității pentru execuție; 

c) Planul de control al calității; 

d) Certificările și rezultatele testelor materialelor 
- Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv 

documentarea instrucțiunilor de exploatare; 
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Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de executie: părți 
scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete 
de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, părți desenate, planșe pe specialitate, plașe de 
detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani 
de la data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

 
Pentru realizarea obiectivului de investiţii şi punerea acestuia în funcţiune sunt 

planificate la nivel de Autoritatea Contractantă derularea activităţilor şi iniţiativelor incluse în 
tabelul de mai jos: 

Activitate/ iniţiativă 

Intervalul de timp 
planificat pentru 

realizarea 
activităţilor 

Rezultate anticipate 

Predarea 
amplasamentului 
organizării de șantier, 
ampasamentului 
lucrarilor și organizarea 
de șantier. 
Amenajarea spatiului 
pentru organizarea de 
santier și începerea 
efectivă a lucrălor. 
Furnizarea documentelor  
necesare începerii 
lucrărilor; 
Inceperea efectivă a 
lucrărilor pe șantier. 
 

12 luni  

Prezentarea de către Contractant a 
Graficului general de realizare a investiției 
publice (fizic și valoric) si a altor documete 
solicitate necesare începerii lucrarilor; 
Verificarea existenței unei autorizații de 
construire pe deplin valabile pentru aceasta 
lucrare; 
Predarea amplasamentului rezervat pentru 
organizarea de șantier; 
Verificarea coordonatelor topografice ale 
șantierului; 
Identificarea tuturor 
instalațiilor/structurilor existente pe șantier 
și marcarea clară a poziției acestora; 
Transferarea provizorie a șantierului de la 
Autoritatea Contractantă la Contractant pe 
timpul realizării activităților pe șantierul 
respectiv; 
Intocmirea Procesului verbal de predare a 
amplasamentelor și de începere a 
activităților pe șantier 
Furnizarea proiectuli ethnic de execuție și a 
autorizației de construire contractantului  și 
emiterea ordinului administrativ de începere 
a lucrărilor. 

Execuţia lucrărilor, 
asigurarea accesului pe 
șantier  și finalizarea 

Contractantul va executa toate lucrările 
prevazute în documenația tehnică în termen 
de 6 de luni de la emiterea ordinului 
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lucrărilor administrativ de începere a lucrărilor. 
Convocarea factorilor care trebuie să 
participe la verificarea lucrărilor ajunse în 
faze determinante ale execuției și 
asigurarea condițiilor necesare efectuării 
acestora; 
Testarea si  recepția calitativă a lucrărilor 
conform Planurilor de urmărire și control 
aprobate de către ISC; 
Intocmirea situațiilor de lucrări si a 
rapoartelor de progrese lunare și efectuarea 
plaților intermediare în cadrul contractului.   
Realizarea tuturor lucrărilor specificate în 
cadrul Contractului, conform cerințelor 
Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, 
cu respectarea celor mai bune practici în 
domeniu.  

Recepția la terminarea 
lucrărilor 

 

Actualizarea proiectului tehnic de executie 
la data finalizarii lucrarilor - "as built" in 
conformitate cu prevederile HG 273/1994 
privind aprobarea Regulamentului privind 
receptia constructiilor cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor 
și intocmirea procesului verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor. 

 
IV. REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE 

 
5.1. Amplasare/Localizare 
Amplasamentul este pe teritoriul comunei Cristolt, județul Sălaj și se află în domeniul 

public al acestora (proprietate publică a UAT Cristolt).  
 
5.2. Date de intrare utilizate de Contractant în execuția lucrărilor 
Informațiile necesare pentru execuția lucrărilor sunt incluse în documentele ce fac parte 

din acest Caiet de Sarcini, respective lista de cantități, iar proiectul tehnic poate fi consultat 
la sediul Primăriei Cristolt. 

Contractantul va executa lucrarile cu respectarea cerintele legale, normativele si norme 
tehnice si standardele in domeniu. 

 
5.3. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind: 
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i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului 
de sarcini și a Proiectuli tehnic; 

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind 
gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care 
au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și 
finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos; 

iii. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau 
material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. 

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul 
execuției și finalizarea lucrărilor includ:   

i. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric); 
ii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional 

relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare): 
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv 

înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării 
lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor 
tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor; 

b. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante 
solicitate prin legislația în vigoare; 

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau 
prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții; 

d. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile. 
 

Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar 
după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și 
numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în 
propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților 
pentru care se poate efectua o plată. 

 
5.4. Personalul Contractantului 

Contractantul va numi un representant - Managerul de proiect care va comunica direct cu 
persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu 
monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul 
Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale 
sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea 
contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de 
contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele 
de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform 
reglementărilor în materie; 



ROMÂNIA 

 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
COMUNA CRISTOLȚ 

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Judeţul Sălaj 
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com 

 

iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea 

clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini cu anexele la acesta. 
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier cu 

pregatire in domeniul constructiilor de drumuri care va relaționa direct cu personalul 
Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de 
organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din 
partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se 
realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în 
orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi 
prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante. 

Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de 

pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, 

împreună cu aspectele organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de 

câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea 

tehnică a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate 

lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului 

Contractantului de pe șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele 

contractuale. 
 
Contractantul va numi un Responsabil tehnic cu execuția după cum urmeaza: 

Rol expert: Responsabil tehnic cu execuția 

Autorizarea și 

exercitarea 

dreptului de 

practică 

Persoana care va îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția 
trebuie să dețină  autorizație și legitimație emisă de Inspectoratul 
de Stat în Construcții pentru domeniul/subdomeniul Constructii 
civile si instalatii sau echivalent pentru ofertanti straini, în vigoare 
la momentul semnării Contractului 
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Sarcini și 

Responsabilități în 

cadrul Contractului  

Sarcinile și responsabilitățile responsabilului tehnic cu execuția sunt 
cele prevăzute la art. 50, 51 și 52 din Ordinul ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice nr. 1895/2016. 
 

Informații în legătură cu înlocuirea personalului solicitat pentru realizarea lucrărilor,: 
Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea personalului pe perioada 

derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un 
membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la 
nivelul cerințelor stabilite. In urma unei astfel de solicitari contractantul va proceda la 
înlocuirea personalului. Noul expert trebuie să îndeplinească cerintele stabilite de autoritatea 
contractantă pentru persoana pe care o înlocuiește. 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier  trebuie să prezinte reprezentantului 
Autorității Contractante,  la solicitarea acestuia, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația 

asociată); 
iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu 

planificarea anterioară pentru activitatea din șantier. 
Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului. 
Personalul propus de Contractant pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba 

română.  
Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate 

regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și 
practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă. 

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară 
activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și 
este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului. 

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. 
Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  

 
5.5. Utilaje, echipamente, materiale 
Contractantul va asigura infrastructură necesară (utilaje și echipamente) pentru 

realizarea lucrărilor necesară atingerii nivelului de calitate corespunzător cerințelor 
fundamentale aplicabile lurarilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 10/1995 republicată privind calitatea în construcții potrivit Proiectului 
tehnic de execuție. 
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Contractantul va asigura laboratoarele de analize si incercari ce se vor utiliza in 
perioada derularii lucrarilor de constructii in vederea realizarii incercarilor necesare si de a 
emite documente valabile pentru atestarea calitatii lucrarilor de constructii ca si componenta 
a sistemului calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea 
in constructii, in conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicata privind calitatea in 
constructii si HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea 
laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii. 

Contractantul va asigura acces la laborator pentru Dirigintele de șantier. 
Contractantul va asigura toate echipamentele şi uneltele necesare pentru execuţia 

lucrărilor şi  instalarea şi reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele şi echipamentele 
pentru testările şi măsurătorile majore vor fi de asemenea incluse.  

Contractantul va prezenta  Dirigintelui de santier spre aprobare o listă cu articolele şi o 
descriere a tuturor echipamentelor şi ulitajelor necesare. Contractantul va răspunde de 
propriile echipamente şi utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, echipamentele şi utilajele 
Contractantului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării lucrărilor.  

Contractantul nu va retrage de pe Şantier niciun echipament sau utilaj fără 
consimţământul Dirigintelui de șantier. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele 
care transportă bunuri sau personal al Contractantului în afara Şantierului. 

Contractantul este responsabil să se asigure că toate utilajele sunt racordate la, sau le 
sunt furnizate, toate serviciile de utilităţi necesare pentru buna lor funcţionare. 
 

Materiale și produsele care vor fi utilizate de către Contractant în execuția lucrărilor 
trebuie să corespundă din punct de vedere a exigențelor de calitate aplicabile materialelor și 
produselor utilizate în construcții, respectiv să dețină certificate de conformitate a 
performanței produsului/de control al producției în fabrică sau alte documente echivalente 
emise de un organism de terță parte (organism de certificare pentru evaluare și verificare a 
constanței performanței produselor pentru construcții)  care să ateste îndeplinirea exigențele 
de calitate aplicabile materialelor și produselor utilizate în construcții in conformitate cu 
Regulamentul UE nr.  305/2011  de  stabilire  a  unor  condiții  armonizate pentru  
comercializarea  produselor  pentru  construcții  și a Hotărârii nr. 668/2017 privind stabilirea 
condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții. 

Contractantul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în 
lucrări, va transmite informaţii complete Dirigintelui de șantier înainte ca materialul să fie 
necesar pentru lucrări. Aceste informaţii ar trebui să includă numele furnizorului, originea 
materialului, specificaţiile producătorului, calitatea, greutatea, rezistenţa, descrierea şi 
detalii ale materialelor pe care Contractantul propune ca fiecare societate să le furnizeze. 
Contractantul va transmite Dirigintelui de șantier, la cererea acestuia, mostre de astfel de 
materiale, şi, dacă este cazul, certificatele producătorilor aferente unor teste recentele 
teste pe materiale similare. 

Contractantul trebuie să efectueze încercări pe toate combinaţiile de beton şi 
amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele 
constitutive sunt în conformitate cu cerinţele de proiectare şi cu standardele aplicabile iar pe 

https://lege5.ro/App/Document/hayteny/legea-nr-10-1995-privind-calitatea-in-constructii?d=2017-09-10
https://lege5.ro/App/Document/hayteny/legea-nr-10-1995-privind-calitatea-in-constructii?d=2017-09-10
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de altă parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc 
cerinţele.  

Contractantul trebuie să identifice sursele, carierele şi gropile de împrumut şi să 
efectueze analize la faţa locului şi teste de laborator a materialelor pentru a determina 
aplicabilitatea lor la diferitele componente ale Lucrării şi pentru a stabili calitatea şi 
cantitatea diverselor materiale de construcţii disponibile. 

Nu vor fi utilizate materiale de pe şantier cu excepţia cazului în care acestea sunt 
obţinute din nivelarea solului sau în urma săpături pentru deblee şi fundaţii necesare la 
Lucrările Permanente. 

Restricţiile de mediu, dacă este cazul, vor fi luate în considerare în mod 
corespunzător, în momentul selectării locaţiei carierei. 

Sursele de materiale pentru terasamente, suprastructură şi materiale agregate vor fi 
supuse aprobării de către Dirigintele de șantier. Înainte de stocare sau de folosire a 
materialelor în execuţia lucrărilor contractuale, Contractantul va prezenta Dirigintelui de 
santier detalii privind utilizarea propusă a materialului, împreună cu sursa materialului. În 
cazul unor noi locaţii sursă, Contractantul şi Dirigintele de santier vor conveni asupra locaţiei.  

Contractantul, înainte de folosirea Materialelor și/sau Echipamentelor în lucrări, va 
transmite spre consimțământul reprezentantului Achizitorului (Dirigintele de santier) toate 
documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate cu 
prevederile legale privind exigentele de calitate aplicabile materialelor si produselor utilizate 
in constructii. Contractantul va transmite toate certificările Materialelor și ale 
Echipamentelor și proceselor în conformitate cu cerințele autorităților competente, cum ar fi 
certificate de conformitate a performantei produsului/de control al productiei in fabrica sau 
alte documente echivalente emise de un organism de terta parte (organism de certificare 
pentru evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii).  

Materialele și/sau Echipamentele folosite la lucrări vor fi respinse de către 
reprezentantul Achizitorului (dirigintele de santier)  dacă se constată că Materialele și/sau 
Echipamentele nu dețin documenele de calitate solicitate, se contată  vicii sau deficiențe, 
inclusiv la o examinare ulterioară, caz în care se vor fi înlocuite imediat de Contractant pe 
riscul și cheltuiala sa.  

Contractantul va trebui să se asigure de faptul că atât utilajele şi maşinile sale sau ale 
subcontractanților folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în 
conformitate cu legile şi reglementările române cu privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi 
pe beneficiar împotriva oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii 
incorecte sau ilegale, sau în cazul în care legile şi reglementările nu sunt respectate. 

 
5.6. Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului 
Autoritatea Contractantă, înainte de începerea lucrărilor, va obține toate autorizatiile 

si avizele necesare executiei lucrărilor dacă astfel de autorizatii si avize sunt necesare. 
Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Contractantului, fără plată, 

următoarele: 
a. amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 
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b. suprafetele de teren necesare pentru organizarea de santier; 
c. căile de acces rutier; 
Racordurile pentru utilităti (apă, gaz, energie, canalizare etc.), necesare organizării de 

șantier și/sau pe amplasamentului santierului vor fi în sarcina Contractantului.Costurile 
pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Contractant. 

Autoritatea Contractantă va pune la dispozitia Contractantului toate documentele de 
care dispune dacă acestea sunt necesare pentru executia lucrărilor contractate, fără plată, 
într-un exemplar. 

În relatiile dintre părti Autoritatea Contractantă este responsabila pentru trasarea 
axelor principale, bornelor de referintă, căilor de circulatie si a limitelor terenului pus la 
dispozitia Contractantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului. 

 
5.7. Modificări tehnice 
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din 

Caietul de sarcini. 
 De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio 

modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor 
fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt 
substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016. 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a accepta efectuarea de modificări 
tehnice în temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la cel puțin următoarele aspecte 
(enumerarea nu este una limitativă, pot să fie și alte situații care pot determina necesitatea 
unor modificări tehnice): modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de 
utilități; modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări 
generate de renunțarea/suplimentarea la unele categorii de lucrări pentru adaptarea la 
conextul practice din teren a proiectului tehnic; modificări generate de optimizarea 
proiectului în perioada de execuție și adaptarea la teren a acestuia; modificări ale valorii 
contractului că urmare a modificărilor menționate mai sus cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 98/2016.  

Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Contractantul asupra proiectului 
aprobat, vor fi depuse spre verificare și eventual aprobare. 

Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităților/subactivităților 
rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia 
practica din teren, constatata in procesul de executie efectiva a lucrarilor, va putea fi 
aprobată doar în conditiile în care modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu 
reprezintă o modificare substanţială a contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia 
privind achizitiile publice. 

În cazul în care Contractantul solicită introducerea/modificare/diminuarea unor 
lucrări/categorii de lucrări/activități/subactivități el va trebui să adreseze Autoritatii 
Contractante cu o cerere motivată și fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al 
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acestuia.    
Acceptarea suplimentărilor/diminuărilor de cantităti de lucrări/activități/subactivități 

se va face dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiții: 
- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute în documentatia de 

atribuire (Proiectul tehnic) si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului;  
- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initial 

(Proiectul tehnic) pusă la dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la 
procedura în baza căreia s-a încheiat conractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în 
documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului 
și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contracului; 

- în oferta depusă se găsesc preturi unitare pentru 
lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care 
pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operatiuni nefiind 
permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în 
care nu există în ofertă prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie 
realizate. 

- modificările prin suplimentre/diminuare de cantități de 
lucrări/activități/subactivități trebuie sa se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) 
și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.     

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, 
precum si diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect 
tehnic ce au ca impact o suplimentare a pretului final/total al contractului, aceasta 
suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de "cheltuieli diverse şi 
neprevazute", aşa cum sunt acestea stabilite si aprobate in Devizul general al proiectului. 

Fiecare modificare de preţ va fi calculată pe baza unor preţuri similare din contract, cu 
adaptările de rigoare. Dacă nu există preţuri similare pentru calcularea modificării, acesta se 
va calcula potrivit costului rezonabil de execuţie a lucrării, luând în considerare orice aspect 
relevant care reflectă consumurile de materiale, manoperă, utilaj şi/sau transport necesare 
după caz, la care se adaugă cotele legale, cota de indirecte si cota de profit  (se vor utiliza 
recapitulațiile din devizele oferta). Caracterul rezonabil al prețutilor utilizate va fi evaluat în 
raport cu bunele practici general acceptate în sectorul respectiv de activitate, astfel încât să 
reflecte faptul că achiziţia lucrărilor suplimentare, ce fac obiectul modificării, s-a făcut în 
condiţii de eficienţă economică şi socială, obţinându-se nivelul de calitate necesar, la un preţ 
ce nu depăşeşte pe cel mediu existent pe piaţa de profil în cauză. 

Implementarea modificărilor valorice pe parcursul execuţiei contractului se 
formalizează prin înscrisuri, cum ar fi, fără a se limita la dispoziţii de şantier, note de 
renunţare, note de comandă suplimentară, ce documentează toate aspectele respectivei 
modificări, inclusiv preţuri unitare, cantităţi, precum şi argumentele cu privire la necesitatea 
şi oportunitatea realizării acestora. 

Formula de calcul care se va utiliza pentru determinarea valorii 
modificarii/modificarilor rezultata în urma suplimentările/diminuările de cantităti de 
lucrări/activități/subactivități este:  
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V.T.M = VLSR + VLS 
unde  
V.T.M reprezintă valoarea totală a modificarii/modificarilor care se adaugă sau se 

scade în urma cresterii sau micsorării cantitătilor necesare realizării contractului; 
VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la 

care se renunță – note de renunțare;    
VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare care nu sunt suportate din valoarea 

lucrărilor la care se renunță – note de renunțare și care duc la depășirea valorii inițale a 
contractului;    

Prețul final al contractului ca urmare a aplicării clauzelor de revizuire în ce priveste 
suplimentările/diminuările de cantităti de lucrări/activități/subactivități va fi determinat 
după următoarea formulă: 

V.F.C = VIC - VLR + VLSR + VLS 
unde  
V.F.C reprezintă valoarea finală a contractului ca urmare a aplicării clauzelor de 

revizuire  prevazute în contract; 
VIC reprezintă valoarea inițială a contractului semnat în urma finalizării procedurii de 

atribuire; 
VLR reprezintă valoarea lucrărior la care se renunță ca urmare micsorării și/sau 

renunțării la cantități de lucrări  care au fost prevazute în contract ;    
VLSR reprezintă valoarea lucrărior suplimentare ce se suporta din valoarea lucrărilor la 

care se renunță;    
VLS reprezintă valoarea lucrărior suplimentare prin care se depășește valoarea inițală a 

contractului si suportate din valoarea aferentă cheltuielior diverse si neprevazute din Devizul 
general;    

Aspectele menționate mai sus reprezintă modificari nesubstanțiale, respectiv 
reprezinta o adaptare a contractului în cauză la context practic/prag valoric.  

Orice modificare financiara in condițiile menționate mai sus - adaptare la context 
practic/prag valoric, conduce la o mărire a preţului final/total al contractului se va încheia, 
din motive de angajament legal, un act adiţional cu Contractantul, iar acestă modificare a 
contractului nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de 
valabilitate și nu este necesară organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește construcția 
sau intervenția, se va face după cum urmează: 

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica 
Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. 

- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va 
notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul.  

Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare 
cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze 
următoarele informații: 

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 
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- Autor, datele de creare/validare; 
- Descriere (rezumat și detaliat); 
- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 
- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost 

(în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 
- Riscuri asociate cererii de schimbare; 
- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. 
 
Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea 
este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către 
Contractant. 

 
5.8. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractanta 
Pe perioada derulării Contractului Autoritatea Contractantă nu va furniza echipamente 

și materiale pe care Contractantul trebuie sa le pună în opera, toate echipamentele și 
materiale necesare execuției si finalizări lucrărilor solictate prin prezentul Caiet de sarcini cu 
anexele la acesta vor fi asigurare de către Contractant.  
V. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 
6.1. Planul calității  
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu 

Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau 
echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare 
pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 
management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 
din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare). 

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet 
de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest 
Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi 
asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de 
Contractant trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management 
al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și 
contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele 
privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează 
calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul 
Contractului pentru a îndeplini cerințele; 
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iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin 
această Documentație de Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și 

responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor 

în cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, 

materiale și infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe 

perioada execuției lucrărilor. 
vi. Procedurile de realizare a lucrărilor (Procedurile Tehnice de Execuție - PTE) specifice 

acestui obiectiv de investiții. Se va anexă la Planul calității Procedurile de realizare a 
lucrărilor ( Procedurile Tehnice de Execuție - PTE) specifice obiectivului supus 
prezenței proceduri de atribuire în care se va face o descriere a fiecărei proceduri 
tehnice de execuţie în raport cu lucrările ce trebuie executate potrivit proiectului 
tehnic de execuție elaborat de către proiectantul lucrării, verificate și avizate (vizate 
prin semnătură su ștampila) de către responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de 
construcții în conformitate cu art. 51 lit. (b) din Procedura privind autorizarea și 
exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de 
construcții aprobată prin Ordinul nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind 
autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția 
lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice 
"Îndrumător pentru atestarea tehnico - profesională a specialittilor cu activitate în 
construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și 
locuinței nr. 777/2003. 

 
6.2. Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), 

Contractantul trebuie să prezinte un plan de control al calității executării lucrărilor. Acest 
plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 
lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor 
activități/etape specifice ale lucrărilor. 

Planul de control al calității va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 
următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea 
activității; 

ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, 

controlul și acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau 
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rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate; 
v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 

 
 
 
 

VI. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
 
7.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea 

Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a 
activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru 
sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.  

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Clauzele contractuale, orice comunicare 
referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

Orice comunicare între trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de 
identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare) şi să fie transmisă la 
adresa/adresele menționată/menționate în Contract. 

Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție 
la terminarea lucrărilor/Recepție finală/notificare și altele) întocmit în cadrul Contractului, 
este realizat și transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. 

Reprezentanții legali ai Contractantului și Autorității contractante sunt singurii care pot 
exprima în scris și semna orice acord de voință, notificare, dispoziție sau orice alte 
documente care intervin în orice moment al executării Contractului. 

Autoritatea contractantă va numii o persoană din personalul propriu, care va avea 
autoritatea să acționeze în numele acestuia. Această persoană va fi menționată în 
Contract . 

Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului 
Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra 
lucrărilor și a documentelor relevante. 

Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului 
contract, un diriginte de șantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este 
aplicabil). 

Autoritatea contractantă va angaja o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea 
verificării execuției corecte a Lucrărilor, un Diriginte de șantier. Autoritatea contractantă 
va informa, în scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentanților săi atestați 
profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției Lucrărilor, și anume a 
dirigintelui de șantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate 
potrivit legii. 

Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu 
aspectele tehnice ale Contractului. 
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Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificări 
nesubstanțiale: 

Obiectul anticipat al modificărilor: 
Obiectul modificărilor poate fi, dar fără a se limita la acestea: 
- prelungirea duratei de realizare a execuției lucrărilor; 
- modificări ale proiectului tehnic de execuție (adaptarea acestuia la teren în perioada 

de execuție a lucrărilor, modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de 
utilități, modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde); 

- renunțările/ modificările / suplimentările/diminuările de cantități (adaptarea practică 
la teren a acestora, modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie); 

- înlocuirea contractantului cu un nou contractant; 
- înlocuirea/introducerea subcontractantilor din/în contract; 
- schimbarea personalului și specialiștilor; 
- modificări ale valorii contractului că urmare a renunțărilor/ modificărilor / 

suplimentările/diminuările de cantități și/sau modificări de proiect tehnic de execuție. 
Limitele modificarilor: 
Modificarile se vor face in limitele prevazute de art. 221 din Legea 98/2016 si clauzele 

contractuale, după cum urmează: 
1. Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrarilor/activitatilor/subactivitatilor 

rezultate din modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia 
practica din teren, din modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de 
utilități, din modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standard, precum 
si din modificari generate de optimizarea proiectului in perioada de executie, constatata in 
procesul de executie efectiva a lucrarilor, care nu au fost prevazute initial in contract, dar 
care sunt stric necesare pentru indeplinirea obiectului general al contractului, nu trebuie sa 
duca la modificarea obiectului general al contractului. 

La suplimentarile/diminuarile de cantitati de lucrari/activitati/subactivitati, în situațiile 
prevazute mai sus trebuie sa se respecte  in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

- sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrarilor prevazute in documentatia de 
atribuire si necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului.  

- suplimentarile/diminuarile se refera la lucrari cuprinse in documentatia initiala pusa la 
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in baza careia 
s-a incheiat prezentul contract sau/si lucrari care nu au fost cuprinse in documentatia 
initiala dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului si a punerii proiectului in 
functiune si care nu duc la modificarea obiectului contracului. 

- in oferta depusa de contractant se gasesc preturi unitare pentru 
lucrarile/materiale/manopera/activitatile care fac obiectul suplimentarii/diminuarii 
sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor 
operatiuni nefiind permisa modificarea lor) sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de 
pe piata in situatia in care nu exista in oferta preturi pentru 
lucrarile/materiale/manopera/activitatile care trebuie realizate. 
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- din punct de vedere valoric valoarea modificarii/modificarilor  nu poate fi mai mare de 
15% din pretul total al contractului fara TVA.     

Diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, precum 
si diferentele de cantitati datorate altor modificari, cum ar fi modificari de proiect tehnic in 
perioada de excutie a lurarilor ce au ca impact o suplimentare a pretului final/total al 
contractului, aceasta suplimentare de valoare trebuie sa se incadreze in plafonul de 
"cheltuieli diverse si neprevazute", asa cum sunt acestea stabilite si aprobat in Devizul 
general al proiectului supus procedurii de atribuire. 

2. Prelungirea duratei de finalizare a lucrarilor daca prelungirea nu se datoreaza actiunilor 
sau inactiunilor contractantului (cum ar fi dar fara a se limita la: neasigurarea personalului, 
mijloacelor tehnice sau materialelor necesare realizarii contractului, ritmul lent de lucru, 
managementul defectuos etc.) 

Necesitatea prelungirii contractului de achizitie se datoreaza unor situatii care nu puteau 
fi prevazute in mod rezonabil de contractant sau achizitor, respectiv fara a se limita la 
acestea: cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, 
reducerile bugetare care fac imposibila finantarea proiectului de catre achizitor, modificarile 
tehnice care trebuie facute in cadrul proiectului tehnic pentru asigurarea functionalitatii 
proiectului si care trebuie aprobate de catre finantator, suplimentarea obiectului contractului 
cu activitati/lucrari care nu au fost prevazute initial dar care sunt necesare pentru realizarea 
lucrarilor si finalizarea acestora (activitatile nu trebuie sa duca la modificarea obiectului 
contractului), modificarile legislative intervenite care au impact asupra lucrarilor ce trebuie 
executate.   

3. Schimbarea personalului va fi considerata ca incadrandu-se in limitele clauzelor de 
revizuire doar in conditiile in care noul expert indeplineste cerintele stabilite de autoritatea 
contractanta pentru persoana pe care o inlocuieste, iar acest aspect nu reprezinta o 
modificare substantiala a contractului, asa cum este aceasta definita in legislatia privind 
achizitiile; publice. 

4. Inlocuirea/introducerea subcontractantilor din/in contract se poate face in urmatoarele 
cazuri: 

a) inlocuirea priveste subcontractantii nominalizati in oferta si activitatile care au fost 
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti inclusiv valoarea acestora. 
Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor putea contine lucrarile 
executate/serviciile accesorii prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea 
aferenta acestora. 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior datei semnarii contractului de achizitie 
publica in conditiile in care lucrarile/serviciile accesorii ce urmeaza a fi subcontractate 
au fost prevazute in oferta fara insa a se indica initial optiunea subcontractarii 
acestora, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative: 

i. introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii 
criteriilor de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de 
atribuire raportat la momentul evaluarii ofertelor; 

ii. introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului 
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dintre autoritatea contractanta si contractant (cu exceptia cazurilor de 
aplicare a clauzelor de modificare/revizuire a pretului prevazute in 
contract si legislatia in vigoare); 

iii. introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica; 

iv. prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul 
general al obiectului contractului de achizitie publica (altfel spus scopul 
contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul 
respectivului contract raman nemodificati). 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. In acest 
caz contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente 
activitatii subcontractate sau de a inlocui subcontractul cu unul nou in conditiile 
prevazute la litera a). 

5. Atunci cand contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial contractul 
de achizitie publica este inlocuit de un nou contractant, dar numai in situatia in care sunt 
indeplinite urmatoarele conditii cumulative: 

a) drepturile si obligatiile contractantului rezultate din contract sunt preluate, de catre 
un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in 
cadrul unui proces de reorganizare a contractantului initial, inclusiv prin fuziune sau divizare 
a acestuia; 

b) operatorul economic care preia drepturile si obligatiile contractantului initial trebuie 
indeplineasca toate cerintele solicitate prin documentatia de atribuire; 

c) pretul contractului stabilit cu contractantul initial ca urmare a derularii procedurii de 
atribuire va ramane nemodificat. 

 
Cauze care pot genera modificarile: 

Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale 
duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului 
sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, 
revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii 
activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre 
finantatorul proiectului a sumelor necesare etc); modificari legislative sau de norme 
tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de 
mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse 
avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea 
unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la 
contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau 
inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; 
modificari generate de inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de 
expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea 
valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. 
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De asemenena, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, 
ofertele se vor intocmii pornind de la cantitatile de lucrari elaborate in faza de proiect 
tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa 
executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru 
finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate 
suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimetarii/diminuarii valorii 
acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016.  

Contractul poate fi modificat și atunci când devine necesară achiziţionarea de la 
Contractant a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în Contract, dar care au 
devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și trebuie achiziționate de la 
Contactant întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive economice sau 
tehnice, legate, în principal, de cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea 
cu Echipamentele deja incluse în Contract și cu lucrările deja executate în cadrul 
Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzează Achizitorului dificultăţi semnificative, 
materializate inclusiv prin creşterea semnificativă a costurilor 

 
Mecanismul propus pentru realizarea modificarilor: 
Realizarea modificarilor se vor face prin notificari/decizi/ordine administrative si/sau 

acte aditionale la contractul de lucrari. 
Mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor se va face după cum urmează: 
- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica 

Autoritatea Contractantă și termenul pentru o astfel de notificare. 
- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va 

notifica Contractantul și termenul în care va notifica Contractantul.  
Informații care trebuie să însoțească o cerere de schimbare/modificare, pentru fiecare 

cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantă trebuie să furnizeze 
următoarele informații: 

- Numărul de identificare a cererii privind modificarea; 
- Autor, datele de creare/validare; 
- Descriere (rezumat și detaliat); 
- Efortul anticipat pentru realizarea modificării; 
- Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost 

(în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact; 
- Riscuri asociate cererii de schimbare; 
- Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere. 
Numai după ce a primit oficial această informație, Autoritatea Contractantă și 

Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare. În cazul în care modificarea 
este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către 
Contractant. 

Identificarea, desbaterile, concluziile, deciziile etc. cu priviere la modificari se vor face 
în întâlnirile de lucru convocate în acest scop.  

Orice comunicare de modificare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă 
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personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin 
alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 

 
7.2. Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a 

activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract în 
cooncordață cu perioada de derulare a lucrărilor. 

 
7.3. Ședința de demarare a activităților în Contract 
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contract se întocmește 

imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți. 
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează 

Autorității Contractante următoarele documente: 
i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract; 
ii. Planul calității; 
iii. Planul general de control al calității; 
iv. Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care 

integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare. 
 
7.4. Începerea activităților pe șantier 
În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate 

documentele precizate mai sus, iar se poate realiza organizarea de șantier. 
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier 

înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului 
rezervat pentru organizarea de șantier. 

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și 
începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează 
de ambele părți. 

Lucrările pot începe efectiv doar după ce: 
i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate 

și sănătate în timpul executării lucrărilor; 
ii. Planurile de control a calității și procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate și 

aprobate fără observații de Autoritatea Contractantă; 
iii. au fost obținute toate autorizațiile necesare. 

 
 
 

7.5. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a 
progresului activităților 
 
7.5.1. Mecanismul prin care se realizează măsurătorile aferente progresului fizic al 
lucrărilor executate: 
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Măsurătorile aferente progresului fizic se realizeza se va face prin raportarea de către 
Contractant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de către Dirigintele de şantier 
atestat desemnat de Autoritatea contractanta, certifică cantitațile execuate, pe baza 
atasamenelor pezentate de catre Contractant și verificarea acestora în teren, urmând a fi 
incluse in situaţiile de plata cantitățile exfectiv executate în teren, in care se vor aplica 
preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta. 
 
Pentru aprobarea lucrărilor executate Contractantul va prezenta: 

a) atașamente cu volumul lucrărilor executate soliictate pentru decontare; 
b) situaţiile de plata pentru lucrările executate și centralizatoarele situaţiilor de plata; 
c) proces-verbal de recepţie calitativa/de lucrari ascunse/la terminare; 
d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă 

(certificate de conformitate/performanță petru materialele puse în lucrare); 
e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import; 
f) rapoarte de încercări eliberate de către laboratoare acreditate;  
g) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate; 
h) fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate). 
 
La sfârșitul periodei stabilite, de regulă, la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, 

Contractantul va transmite Achizitorului situația provizorie a lucrărilor executate în luna 
respectiva, în forma agreată anterior cu Reprezentantul Achizitorului, în care va prezenta 
detaliat sumele la care Contractantul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele 
justificative aferente Execuției Lucrărilor, conform prevederilor legale și contractuale, 
inclusiv raportul de execuție pentru monitorizare, daca va fi solicitat de către Achizitor. 

Toate documentele prezentate ca suport pentru măsurătorile aferente progresului fizic 
al lucrărilor executate și decontarea acestora vor fi verificate, certificate de Reprezentantul 
atestat profesional pentru monitorizarea și verificarea execuției lucrărilor (Dirigintele de 
șantier) sub aspectul conformității cu realitatea și cu cerințele Achizitorului, în ceea ce 
privește: 

i. Cantitățile/volumele prezentate ca executate în cadrul lunii respective pe fiecare 
activitate/articol de lucrări, 

ii. Respectarea prevederilor documentației de execuție aferente Amplasamentului; 
iii. Prețurile unitare pentru articolele de Lucrări; 
iv. Respectarea prevederilor legale și contractuale referitoare la calitatea Lucrărilor, 

protecția mediului, sănătatea, siguranța si protecția muncii; 
Situația de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie 

însoțită de următoarele documente: 
i. adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate; 
ii. centralizator totalizator pe obiectiv, centralizator pe obiect; centralizatoare pe 

categorii de lucrări; 
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iii. documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de 
stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – 
semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.); 

iv. documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, 
agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu 
originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.); 

v. atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 
vi. fotografii color relevante ale investiţiei (pentru lucrările executate); 
Lista documentelor care vor însoți Situațiile de Lucrări ale Contractantului: 

i. Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu 
înregistrarile din Jurnalul de Șantier al Contractantului/Subcontractantului. 

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 
- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor/ Procese Verbale de Lucrări 

Ascunse/ Procese Verbale de Faze Determinante, etc.; 
- Probe, teste, încercări de laborator și/sau rapoarte de încercări; 
- Certificate de calitate; 

- Certificate de performanță; 
- Declarații/Certificate de conformitate; 
- Agremente tehnice; 

- Condici de betoane; 
- Fișe tehnice; 

- Formulare de Aprobare a Materialelor și a Echipamentelor (FAME), etc. 
iii. Confirmarea stadiului lucrărilor conform graficului fizic și valoric acceptat (în 

cazul în care există); 
iv. Situație de lucrări – întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a 

prețurilor unitare din oferta Constructorului - Anexă la Contract. 
 
7.5.2. Monitorizarea procesului de implementare a contractului și monitorizarea evoluţiei 
lucrărilor  

Autoritatea contractanta va monitoriza procesul de implementare a contractului și 
progresul fizic al lucrărilor prin compararea acestora cu Graficului general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric) prezentat de Contractant la ăntalnirea de demarare a 
lucrărilor  si va emite atenţionări către Conractnt în cazul in care se constata abateri 
semnificative de la acesta. Contractantul va fi obligat sa ia masuri pentru reîncadrarea in 
Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric)  in vederea incadrarii in 
termenul de execuţie. Recepţia lucrărilor se efectuează conform HG 273/1994 actualizat la 
data efectuării recepţiei. 

 
Contractantul va prezenta, de regulă lunar sau la data prezentatii situației provizorie a 

lucrărilor executate,  Rapoarte de execuție al lucrărilor,  cu privire la realizarile fizice și 
valorice după cum urmează:   

Modalitatea de elaborare și prezentare: conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini;   
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Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor:  lunar sau la data 
prezentatii situației provizorie a lucrărilor executate ori la soliciarea Autoritații Contractante; 
În acest din urmă caz, Conractantul va avea obligația prezentării Raportului de execuție în 
termen de 5 zile de la soliciare;  

Modalitatea de transmitere a rapoartelor: pe suport hârtie (în format letric) si pe suport 
electronic (în format word); 

Numărul de exemplare: (2) două exemplare originale în format letric, 
Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele: limba română; 

 
Rapoarte de execuție al lucrărilor, așa cum sunt solicitate mai sus, vor fi 

discutate/analizate în ședințele de monitorizare pentru a se verifica dacă stadiul lucrărilor 
respectă Grafic general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). 

Pentru fiecare întâlnire în ședințele de monitorizare se va întocmi un proces verbal/o 
minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate. 

Minuta/Procesul verbal de la întâlnirea privind stabilirea stadiului Lucrărilor, avand la 
bază Rapoartul de execuție al lucrărilor și Graficul general de realizare a investiției publice 
(fizic și valoric), ce se va încheia cu acestă ocazie, va include cel puțin următoarele puncte: 
recapitularea progresului activității; remarci referitoare la desfășurarea activităților, aspecte 
de rezolvat în perioada următoare; probleme care ar putea întârzia Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat;, respectarea cerințelor SSM și a 
planului de securitate si sănătate; identificarea oricăror propuneri de modificare cu efect 
asupra Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat și asupra 
datei de finalizare a Lucrărilor executate. 

La ședinta de monitorizare a execuției lucrărilor, în cazul în care, prin Rapoartul de 
execuție al lucrărilor se constată că stadiul lucrărilor nu corespunde cu Graficul general de 
realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, la cererea Autorității contractnatnte, 
Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării Lucrărilor la data 
prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de niciuna dintre 
îndatoririle asumate prin Contract. 
 

Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri 
săptămânale/lunare sau ori de câte ori consideră Achizitorul sau Contractantul că este 
necesar, la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante, ai Contractantului și, 
dacă va fi cazul și reprezentatul Proietantului. 

Pentru fiecare întâlnire Contractantul/Achizitorul va întocmi un proces verbal/o minută 
ce trebuie agreată de toate părțile implicate. 

 
Întânirile de lucru/Ședințele de monitorizare se realizează la sediul Autoritatii 

contractante. Aranjamentele necesare pentru stabilirea ședințelor de monitorizare sunt în 
sarcina Contractantului/Achizitorului. 

Oricare dintre Părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și 
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reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să 
participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția 
obținerii acordului din partea celeilalte Părți. 

Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor vor avea ca scop: 

- găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, 

-  găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați, 

- luarea de decizii cu privire la acțiunile care vor fi întreprinse cu respectarea 
prevederilor contractuale, 

- stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate. 
 

Rapoartele/documnetele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare a 

progresului în cadrul activităţilor din contract: 
Nr. Intâlnire Date de intrare solicitate 

1 
La începerea activităţii 
în cadrul Contractului 

Planul de lucru inclus în Propunerea Tehnică actualizat prin 
raportare la data efectivă de începere a activităţii în cadrul 
Contractului 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric); 

2 

Pentru monitorizarea 
procesului de 
implementare a 
contractului și 
monitorizarea evoluţiei 
lucrărilor 

Rapoarte de execuție al lucrărilor, cu privire la realizarile 
fizice și valorice conform modelului din Anexa nr. 1 la Caietul 
de sarcini; 
Planul de lucru al activităţilor acceptat în ultima întâlnire; 
Riscurile identificate la ultima întâlnire și cuprinse Registrul 
actualizat al riscurilor 
Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și 
valoric) acceptat la ultima întâlnire ; 

3 

Pentru prezentarea 
documentelor ca 
suport pentru 
măsurătorile aferente 
progresului fizic al 
lucrărilor executate și 
decontarea acestora 

Situațiile de Lucrări  și Documentele  Contractantului care 
vor însoți aceste sițuații de lucrări (solictate la pct. 7.5.1. 
Mecanismul prin care se realizează măsurătorile aferente 
progresului fizic al lucrărilor executate din Caietul de sarcini) 
va fi predata în 3 (trei) exemplare pe hartie, din care un 
exemplar original si doua copii.  

4 

La finalizarea 
activităţilor în 
Contract 

Raportul diregintelui de șantier si referatul proiectantului 
lucrări conform solicitarilor din HG 273/1994, cu modificările 
și completările ulterioare 
Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor conform 
solicitarilor din HG 273/1994, cu modificările și completările 
ulterioare; 
Rapoarte de execuție al lucrărilor final, cu privire la 
realizarile fizice și valorice conform modelului din Anexa nr. 
1 la Caietul de sarcini; 
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7.6. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor 
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute 

de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și 
Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 
273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017): 

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea 
acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de 
Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă; 

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după 
îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.  

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de 
recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de 
orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a 
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor. 

 
7 SUBCONTRACTAREA 

 
Contractantul nu poate subcontracta total lucrarea și nici nu poate permite prezența 

unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității 

Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de 
către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și 
valoarea acestora; 

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a 
subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele 
Autorității Contractante; 

iii. documentele care atestă personalului subcontractantului și calificările acestora; 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele 

și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a 
fi subcontractate. 

În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității 
corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al 
calității implementat de Contractant. 

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, 
Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul 
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responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în 
fața Autorității Contractante. 

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate 
prevederile contractuale. 

 
8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI 

CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE 
MUNCĂ) 
 
Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea 

activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune 
practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul 
Uniunii Europene.  

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în 
vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest 
Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul 
Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se 
prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări 
aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea 
Contractului.  

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură 
să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet 
de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier 
/Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de 
a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au 
fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este 
automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul 
are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 
acestui Caiet de sarcini.  

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de 
maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu 
respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității 
cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în 
situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă 
față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării 
oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea 
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respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi 
legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, 
obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, 
prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în 
domeniul mediului, social și al muncii. 
 
9 RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI  
 

10.1. Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului 

sunt: 
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru 

organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt 
necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor; 

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 
înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror 
acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata 
acestuia; 

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității 
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, 
incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;  

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile 
obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) 
solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per 
total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod 
separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în 
numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă 
originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de 
taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata 
derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor 
sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare 
la îndeplinirea acestor obligații; 
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x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor 
privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea 
conformării la acest plan;  

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai 
Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta 
planul propriu de securitate; 

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de 
securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție 
colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.; 

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres la 
solicitarea aceseia;  

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de 
șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini 

corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, 
prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente 
și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de 
personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu 
respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și 
contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea 
Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor 
Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea 
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;  

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă 
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform 
cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai 
bune practici în domeniu.  
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea 

Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor 
obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația 
de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor 
obligații. 

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror 
documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier 
(de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe 
acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau 
menționate în Contract.  

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a 
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activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a 
mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor 
și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice 
incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca 
urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a 
oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în 
conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea 
competentă.  

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a 
factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele 
de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și 
de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală 
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului. 

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea 
de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități 
de lucrări.  

Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor 
condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii 
lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul 
Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea 
începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în 
ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel 
încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.  

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de 
sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă 
legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de 
șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau 
obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către 
Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general 
acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, 
Contract sau restul documentației de execuție.  

Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul 
observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și 
propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.  

Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind 
îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv 
a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. 
Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, astfel încât 
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să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților 
competente.  

Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi 
executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările 
executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. 
Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, 
care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu 
estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda 
tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa 
față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.  

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile 
tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile 
diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în 
vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus. 
 

10.2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul 
Contractului 

Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției 
de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei 
eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada 
derulării Contractului.  

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile 
Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a 
Contractului ce rezultă din această procedură.  

 
10.3. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Contractantului.  
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, 

Contractantul trebuie: 
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, 

care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile 
stabilite in Contract;  

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de 
demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități 
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competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește 
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. 
legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a 
execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, 
Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți 
implicate dacă este necesar să se definească toate problemele 
operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în 
registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să 

respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;  
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul 

detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest 
domeniu în conformitate cu prevederile legale;  

vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, 
reciclare, dacă este cazul);  

vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul 
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și 
finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. 
Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a 
echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, 
incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de 
Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată 
fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 
fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o 
descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le 
propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.  
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei 

proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va 
include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, 
de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 
proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare 
către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. 
Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. 
Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, 
situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 

 
10.4. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de 

acces  
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Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în 
prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin 
intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în 
conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării 
provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării 
activităților pe șantierul respectiv.  

După caz, se vor obține:  
i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
ii. permis de acces în spații închise. 
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de 
Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și 
pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
 

10.5. Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea 

efectivă a lucrărilor de către Contractant: 
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a 

instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora;  
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii 

execuției și pe întreaga durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și 

respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare 
adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile 
până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
 

10.6. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului  
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv 

infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare 
a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul 
activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 
i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și 

obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în 
vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare 
ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse 
independente de energie, toalete ecologice etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin 
montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete 
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ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier 
în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și 
securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau 
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru 
personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții 
și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru 
operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv 
personalul și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv 
personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție 
(inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea 
acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități 
pe șantier. 

 

10.7. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației 

tehnice pe șantier:  
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor 

constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;  
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin 

personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;  
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze 

determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele 

de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității 
Contractante;  

v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în 
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care 
conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația 
tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai 
pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru 
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;  

viii. actualizarea proiectului tehnic de executie la data finalizarii lucrarilor - "as built" in 
conformitate cu prevederile HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind 
receptia constructiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

ix. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate 
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și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a 
construcției; 

x. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 
control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

xi. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în 
perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xii. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției 
lucrărilor.  
 

10.8. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în 

documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin 
asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării 
activității în baza propriului sistem de management al calității. 

Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante 
este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și 
internaționale sau echivalent (SR EN ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de 

Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării 
lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția 
Contractantului de către Autoritatea Contractantă.  

Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este 
obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate 
lucrările ce urmează a fi executate.  

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și 
furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți 
subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității 
înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor 
fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității 
Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor.  

Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității 
Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare. 

Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de 
construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” 
(minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției 
lucrărilor în Șantier.  

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu 
legislația în vigoare. 
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10.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata 
execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă 
ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor 
HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 
10 CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI 

 
11.1. Asigurarea lucrărilor, utilajelor și personalul 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile 
specifice, așa cum este menționat în Contract. 

Contractantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce 
va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii 
împuterniciti să verifice, să testeze sau să receptioneze lucrările, precum si daunele sau 
prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice. 

Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare sau alte institutii acreditate prin 
lege în acest sens. 

Contractantul are obligatia de a prezenta Autoritații contractante, ori de câte ori i se 
va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 

Contractantul are obligatia de a se asigura că subantreprenorii (dacă acestia există) au 
încheiat asigurări pentru partea lor din contract în aceleasi conditii si pentru aceleasi riscuri 
cu cele stabilite prin prezentul contract. El va solicita subantreprenorilor să prezinte 
achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 
(actualizate). 

Autoritatea conractanta nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, 
compensatii plătibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant. 

 
11.2. Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor 
Pe parcursul desfăşurării lucrărilor, după întrunirea tuturor condiţiilor necesare pentru 

începerea lucrărilor de construire, Contractantul va avea obligația de a asigura șantierul prin 
următoarele mijloace: 

▪ Asigurarea serviciului de pază cel puţin pe perioada în care nu se desfăşoară 
activităţi (ex. noaptea, în weekend, perioade de întrerupere sau în perioadele de 
sărbători legale);  

▪ Asigurarea şantierului pentru protecţia sănătăţii persoanelor aflate în incinta 
şantierului în interes profesional şi/sau cu atribuţii în monitorizarea derulării 
contractului prin instalarea plăcuţelor de identificare, a balustradelor de protecţie, 
a benzilor de avertizare, a sistemelor de securitate  împotriva electrocutării sau a 
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oricăror altor mijloace considerate a fi necesare, în funcţie de specificul 
activităţilor desfăşurate; 

▪ Asigurarea şantierului împotriva accesului persoanelor neautorizate; 
▪ Asigurarea şantierului împotriva accidentelor naturale sau provocate voluntar sau 

involuntar; 
▪ Asigurarea şantierului contra acţiunilor ce pot provoca daune riveranilor. 
La elaborarea documentațiilor si in timpul execuției lucrărilor : 

▪ se vor respecta Normele de Protecția Muncii şi Pază şi Stingerea Incendiilor şi 
se vor lua toate măsurile pentru evitarea incidentelor şi accidentelor de orice 
natură; 

▪ se vor asigura măsuri de siguranţă şi de securitate conform cerinţelor 
aeroportului şi reglementarilor aviației civile. 

Instituțiile competente de la care executantul poate obține informații privind 
reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor 
şi la protecția mediului sunt: 

▪ Inspectoratul Teritorial de Munca; 
▪ Agenția de Protecție a Mediului; 
▪ Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgenta, 

Contractantul desemnat va avea obligația de a întocmi şi prezenta un Program de 
protecţia muncii pentru aceasta lucrare în conformitate cu prevederile legale. 

Contractantul desemnat va fi răspunzător pentru : 
▪ respectarea reglementarilor în vigoare pe tot parcursul îndeplinirii 

contractului de lucrări; 
▪ eventualele accidente de orice natura în perimetrul șantierului; orice 

eveniment legat de accidente de munca se va aduce şi la cunoștința 
aeroportului; 

▪ înregistrarea şi anunțarea accidentelor din șantier; 
▪ instruirea angajaților în domeniul securității şi sănătăţii în muncă. 

Planul propriu de securitate şi sănătate va cuprinde ansamblul de masuri de securitate 
şi sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 

 
11.3. Protecţia mediului în timpul lucrărilor 

Contractantul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru 
păstrarea mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială: 

▪ limitării emisiilor de zgomot 
▪ limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă 
▪ prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane 
▪ protejării spaţiilor verzi. 

In elaborarea Planului privind Masurile de Protecția Mediului se vor avea în vedere 
eventuale suprapuneri cu zonele protejate natural, conform constrângerilor impuse prin 
Avizul de mediu obținut, respectiv actualizat. 
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11 INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE 
 
12.1. Analiza riscurilor, recomandari/ masuri/ strategii pentru reducerea/ eliminarea 

produceril acestora 
Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea 

atât în perioada de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului 
de investiție. 
RISCURI TEHNICE 

Aceasta categorie depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în 
planul de acțiune al proiectului , în faza de proiectare, în faza de execuție și în perioada de 
exploatare: 

 Etapizarea eronata a lucrărilor; 
 Executarea defectuoasa a unei sau unor părți din lucrări; nerespectarea programului de 

întreținere și reparații; 

Lucrări de întreținere defectuoase, care vor impune execuția de reparații capitale. 
Administrarea acestor riscuri constau in: 

 Planificarea logica și cronologica a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost 
prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 

 Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
 Se va urmări încadrarea proiectului în standardele de calitate și în termenele prevăzute; 
 Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și 

metodele de implementare a proiectului; 
 Se va solicita fumizărilor echipamentelor și instalațiilor, instruirea personalului 

responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului 
va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor. 

RISCURI FINANCIARE: 
 Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele 

implicate în proiect; Modificări majore ale cursului de schimb; 
 Administrarea riscurilor financiare: 
 Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, în vederea obținerii 

unui număr cât mai mare de oferte conforme în cadrul procedurilor de achiziție lucrări, 
echipamente și utilaje; Estimarea cât mai realista a creșterii preturilor pe piața; 

 Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevăzute; 

 
12.2. Anexe la Caietul de sarcini  
1 - Anexa nr. 1 - RAPORT DE EXECUTIE 
2 - Avizele, acordurile si autorizațiile asociate realizării construcției/lucrărilor;   
3- Proiectul tehnic de executie: părți scrise: date generale, descrierea generală a 

lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări și 
explicitarea soluțiilor; 
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4 - Proiectul tehnic de executie: părți desenate, planșe pe specialitate, plașe de detalii 
de execuție.  

 
Intocmit Avizat 
Furnizor servicii auxiliare Persona desemnata ca responsabila cu 

achizitiile publice 
POP RAREȘ POP IOAN TEODOR 
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Anexa nr. 1 
 
 

RAPORT DE EXECUTIE 
 
DATA __________________ 
 

 
Subsemnatul (nume, prenume) ............................... în calitate de 

........................ in cadrul contractului de lucrări nr 

........................./........................., pentru proiectul 

................................................................. 

la data depunerii prezentului Raport de executie realizarile în cadrul proiectului se prezintă 
astfel: 

1.Realizari fizice: 
1.1.Servicii prestate:  

Pana la data prezentului raport au fost prestate următoarele servicii: 
...........................– in proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: 
………………………. (se va mentiona documentele elaborare);   
...........................– in proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: 
………………………. (se va mentiona documentele elaborare);   
 
1.2.Lucrari executate:  

Pana la data prezentului raport au fost executate urmatoarele lucrari: 
 - 
...........................– in proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: 
………………………. (se va mentiona si cantitatea in mc, mp, ml, to etc);   
……………………………  – in proportie de ..... %: S-au executat urmatoarele lucrari: ………………………. 
(se va mentiona si cantitatea in mc, mp, ml, to etc);   -  
........................................................................................................ 
........................................................................................................... 
 

Stadiul lucrărilor executate mai sus prezentate este confirmat și de procesele verbale 
aferente acestora așa cum sunt enumerate în Anexa la prezentul Raport – Centralizatorul 
proceselor verbale  

2. Realizari financiare:  
Din valoarea totala a contractului de .................................. LEI fara TVA, la care 

se adauga TVA ................ LEI, până la data de ............................. (se va inscrie data 
raportului) serviciile si lucrarile realizate, asa cum sunt prezentate la pct. 1, sunt in valoare 
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de .......................... LEI fara TVA, la care se adauga TVA ................ LEI,  reprezentând 
................% din valoarea totala a contractului de lucrari. 

3. Alte raportari 
 

Realizările de mai sus au fost obţinute în condiţiile respectării obligaţiunilor asumate prin 
contractul de lucrari şi a anexelor acestuia, astfel:  
1. toate bunurile achiziţionate de la începutul derulării investiţiei sunt montate şi puse în 

funcţiune; 
2. toate bunurile şi operaţiunile sunt înregistrate în evidenţa contabilă a societaţii/asociaţiei 

în mod distinct;. 
3. lucrările sunt conforme cu datele din Contractul de lucrari, Caietul de sarcini şi Proiectul 

tehnic de execuţie. 
4. toate achiziţiile respectă regula de origine. 

Eventuale modificari: 
................................................................................................................
............................................................................ 
(Se vor evidentia eventuale modificari, atat tehnice, cat si financiare (daca este cazul) 
care ar trebuii realizate pentru adaptarea in teren a a proiectului tehnic constate in 
perioda de realizare a lucrarilor).  

 
Nume şi prenume .............................................. 
Semnătura  
Data ................................. 
 
Anexa la Raportul de executie 

CENTRALIZATORUL PROCESELOR VERBALE 
Lucrările sunt conforme realizarilor din teren și au fost executate. Stadiul de realizare din 
Raportul de execuție este confirmat și de procesele verbale de receptie calitativa/de lucrari 
ascunse etc. aferente: 
 

Nr. crt. 
Denumire 
document 

Nr. 
doc. 

Data 
doc. 

Faza de 
execuție  

Elemente de 
identificare 

Concluzii 

0 1 2 3 4 5 6 

1.  PV............      

2.        

3.        

4.        

...       

...       

 
Nume şi prenume .............................................. 
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Semnătura  
Data ................................. 

 
 


