

APROBAT
PRIMAR,
Ing. Cheseli Ioan



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolt, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

NR. 2387 / 08.11.2022

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Pentru achiziționarea serviciilor de dezapezire în comuna Cristolt 2022 - 2023
” Servicii de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele apartinătoare
Valeni, Muncel, Poiana Ontii “

tronsonul I: Localitatea Valeni și DC - 47A Cristolt Valeni = 18,8 km

tronsonul II: Localitățile Poiana Ontii - Cristolt - Muncel inclusiv drumurile
comunale DC -48 și DC-48A = 25.72km.

Autoritatea contractantă COMUNA CRISTOLT, cu sediul în localitatea
Cristolt, nr. 84, județul Sălaj, intenționează să achiziționeze servicii de
dezapezire ” Servicii de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele
apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii “

tronsonul I: Localitatea Valeni și DC - 47A (Valeni - Cristolt) = 18,8 km

tronsonul II: Localitățile Poiana Ontii - Cristolt - Muncel inclusiv drumurile
comunale DC -48 și DC-48A = 25.72km.

, prin achiziție directă, conform art. 7 alin 6, lit.c din Legea 98/2016 ,
privind achizițiile publice.

Tip contract: Servicii de dezapezire ” Servicii de dezapezire .

CPV: 90620000-9-Servicii de dezapezire

Procedura de atribuire aplicată: Achiziție directă, în conformitate cu art. 7
alin 5 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este **prețul cel mai
scăzut**, cu respectarea tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini.

Sursa de finanțare: Buget Local


Durata de valabilitate a Contractului începe de la data intrării în vigoare a
contractului, respectiv de la data semnării Contractului între Parti

Durata de prestării acestor servicii este de 5 luni pe toată perioada lunilor de
iarnă .

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei sau trimise pe adresa de email
primariacristolt@yahoo.com câte o ofertă pentru fiecare tronson sau pentru
toată distanța din comuna Cristolt până în data de 18.11.2021 ora 10.

Ofertanți notificați ca și castigatori sunt obligați să completeze o pozitie de
catalog pus la dispoziție de SEAP, sau autoritatea contractanta va face o
notificare de atribuire pe platforma SEAP.

Achizitii publice,
Cernucan Vlad



ROMANIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT
Nr. 2257 din 24.10.2022

LISTA CANTITĂȚI – CAIET SARCINI
DESZĂPEZIRE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI LATERALE ÎN COMUNA
CRISTOLT 2022 - 2023

Comisia constituită prin Dispoziția primarului nr. 71 din 21.10.2022 în următoarea componență:

Presedinte: Hardo Vasile - viceprimar
Membrii: Pop Ioan - Teodor - consilier local
Sabo Teodor - consilier al primarului
Bacoci Cristian - Nicusor - consilier local
Plesa Traian - Gheorghe - consilier local

A elaborat următoarea listă de cantități pentru dezăpezire 2022-2023 drumuri comunale și străzi laterale în comuna Cristolt după cum urmează:

1. CRISTOLT

Strada Casa Specialistului	DJ-110D- Casa Specialistului L-100m
Strada Ileana	DJ-110D- Coste Ileana L-70 m
Strada Ghețari	DJ 110D- Micle Vasile L-270 m
Strada Lab	DJ-110D- Cimitir L-400m
Strada Miri	DJ-110D –Lab L-300 m
Strada Secretaru	DJ-110D –Martin Ioan L- 200 m
Strada Suseni	DJ-110- Gheorghica-Ghiocel – Pop Ioan L 2600
Strada Lazuri	500 ml
Strada După Deal	1600 ml
Strada In Pomi	120 ml
Strada Pietris	300 ml
TOTAL STRAZI CRISTOLT	6.460 ML

2. MUNCEL

DC-48 CRISTOLT- MUNCEL	7.500 ML
DC-48 – CIMITIR	400 ML
DC-48 – MUREȘAN	230 ML
DC-48-CURMĂTURĂ	260ML
DC-48- BISERICĂ	80 ML
DJ-108A – ZNIDĂ	2.500 ML
TOTAL MUNCEL	10.970 ML

3. POIANA ONȚII

DC-48A CRISTOLT- POIANA ONȚII	5.240 ML
SUB DUNGĂ	300 ML
FUNDURI	300 ML

HODIȘANA	450 ML
VALEA FETIȚII	2.000 ML
TOTAL POIANA ONȚII	8.290 ML

4. VĂLENI

DC-47A VĂLENI-CRISTOLȚ	2.000 ML
DC-47 VĂLENI	5.500 ML
VALEA ȘESII-COMAN	290 ML
VALEA ȘESII-ILIEȘ IOAN	300 ML
HAGAU-DC-47A	300 ML
DC-47 – POIANA BEIȚII	2.600 ML
POIANA BEIȚII-ȘESUL ARINII	500 ML
ÎNTRE RAPI	1.100 ML
DEALUL DINII	900 ML
IERTĂOAIA-VALEA ȘESII	1.200 ML
VALEA ȘESII	1.500 ML
SUB CURPENI	800 ML
SECHEI –SARATURA- HÂRDO	240 ML
IERTĂOAIA –SOLOMON	400 ML
VALEA ȘESII- ȚARĂ LUNGĂ	540 ML
VALEA ȘESII- DÂMB	630 ML
TOTAL VĂLENI	18.800 ML

1. Cristolț străzi laterale.....6,460 km
2. DC-48 Cristolț - Muncel.....10,97 km
3. Poiana Onții DC-48A.....8,290 km
4. Văleni.....18,80 km

Total Comuna Cristolt - 44,52km

NOTĂ: deszăpezirea se v-a efectua cu tractor și plug de zăpadă fără utilizarea de nisip și sare.

CAIET DE SARCINI:

Prestatorul va efectua deszăpezirea la solicitarea membrilor comisiei pentru deszăpezire sau din proprie inițiativă când apar fenomene meteo deosebite , situație când operatorii vor anunța comisia privind ora începerii și ora terminării intervenției.

MEMBRII COMISIEI: Presedinte: Hardo Vasile

Membrii: Pop Ioan - Teodor

Sabo Teodor

Bacoci Cristian - Nicusor

Plesa Traian - Gheorghe



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT

HOTARAREA NR. 77

Din 31.10.2022

privind aprobarea privind aprobarea Listei de cantități – Caiet de sarcini pentru dezăpezirea drumurilor comunale și a străzilor în comuna Cristolt pentru sezonul rece 2022-2023.

Consiliul local al comunei Cristolt, întrunit în ședința ordinară, în exercitarea atribuțiilor sale legale.

Având în vedere expunerea de motive nr. 2306/28.10.2022 a primarului comunei Cristolt și referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr.2321/ 28.10.2022.

Având în vedere că a fost întocmit Listei de cantități – Caiet de sarcini pentru dezăpezirea drumurilor comunale și a străzilor în comuna Cristolt pentru sezonul rece 2022-2023.

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

- art. 129 alin.(4) litera d) , din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.Se aprobă Lista de cantități – Caiet de sarcini pentru dezăpezirea drumurilor comunale și a străzilor în comuna Cristolt pentru sezonul rece 2022-2023 ca parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan și compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:


- Instituția Prefectului Județului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afișare cu cetățenii comunei
- Dosar ședința și hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POP IOAN-TEODOR



Contrasemneaza,
SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS

ROMÂNIA




JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolț@yahoo.com

Nr.2376 / 07.11.2022

APROBAT,
CONDUCATORUL AUTORITATII CONTRACTANTE
PRIMAR,
CHESELI IOAN

REFERAT DE NECESITATE
pentru initierea achizitiei directe
"Servicii de dezapezire in comuna Cristolt 2022 - 2023"



1. REFERAT DE NECESITATE:


X Elaborat Data: 07.11.2022
Actualizat Data

I. Obiectul achizitiei	SERVICII
II. Justificarea necesității și oportunității achiziției	
II.1. Achiziție necesară pentru buna desfășurare a activității	Comuna Cristolt , este formata din satele Cristolt, Valeni , Muncel si Poiana Ontii si are o retea de drumuri aprobate prin HCL Cristolt nr.77 / 08.11.2022 pentru dezapezire de 44.52 de km . Tronsonul aferent satului Valeni si DC-47 Cristolt -Valeni - 18.8 km Tronsonul aferent satelor Cristolt, Poiana Ontii si Muncel - 25,72 km Pentru a oferi siguranta cetatenilor din comuna si o buna circulatie, pe drumurile publice ,comuna Cristolt doreste sa achizitioneze servicii de dezapezire pentru perioada de iarna 2022 -2023 .
II.2. Beneficii anticipate a fi obținute	Siguranta in trafic , si un transfer rapid catre serviciile medicale
II.3. Obiectivul din strategia locală/ regională/națională de dezvoltare la a cărei realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv	NU
II.4 Obiectivul/proiectul este aferent unui proiect cu finanare europeana	NU

III.1. Valoarea estimată a achiziției	Potrivit decontarilor din anii precedenti si a preturilor ridicate la combustibil valoare estimata a serviciilor este de 95 .000 lei fara TVA
--	---

	Capitol bugetar	Valoare (lei fără TVA)
	Cap. 4.1 Constructii si montaj	
	TOTAL	95.000
IV.1. Achiziționare ulterioară de servicii/ lucrări similare cf. art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016		NU
IV.1.1. Suplimentare valoare estimată a achiziției (procent)	Nu este cazul	
V. Formulă de ajustare a prețului		NU
VI. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipează eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractelor/ acordurilor-cadru	DA	
VI.1. Obiectul modificărilor	Modificari ale clauzelor contractuale in perioada dederulare a contractului sau a ofertei	

VI.2. Cauza modificărilor	<p>Modificările se datorează unor situații care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor. Sunt considerate, fără a ne limita la acestea, astfel de situații:</p> <ul style="list-style-type: none">- sunt datorate diferențelor dintre estimarea lucrărilor prevăzute inițial și necesitatea acestora pe parcursul derulării contractului;- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse inițial în baza căreia s-a încheiat contractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse dar care sunt necesare pentru finalizarea contractului și a punerii proiectului în funcțiune și care nu duc la modificarea obiectului contractului;- în oferta depusă cu prețuri se găsesc prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care fac obiectul suplimentării/diminuării sau care pot fi asimilate (prețuri care se vor utiliza pentru efectuarea acestor operațiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor prețuri rezonabile de pe piață în situația în care nu există în oferta depusă și/sau listele de cantități cu prețuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de execuție prețuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activitățile care trebuie
----------------------------------	---



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLȚ

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolț, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

	realizate. - modificările prin suplimentare/diminuare de cantități de lucrări/activități/subactivități trebuie să se încadreze în prevederile art. 221 alin. (1) lit. (e) și (f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
VI.3. Limitele modificărilor	Limitele prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.4. Natura modificărilor	Natura modificărilor poate fi, dar fără a se imita la acestea, datorită suplimentărilor/diminuărilor de cantități de lucrări/activități/subactivități
VI.5. Motivele modificărilor	Cauzele care pot genera modificările sunt: Modificări generate de solicitări ale proprietarilor rețelelor de utilități; modificări ale duratei de execuție ca urmare a apariției unor elemente independente de voința Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, îmbolnăviri, imposibilități desfășurării activităților de către personal din diferite motive, condițiile climatice nefavorabile, reducerile bugetare, nealocarea de către finanțatorul proiectului a sumelor necesare, etc); modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu; modificări generate de autorități locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizații; modificări generate de renunțarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrări; modificări generate de optimizarea proiectului și adaptarea la contextul practic și concret; modificări generate de expertize tehnice; modificări ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificărilor menționate
VI.6. Oportunitatea modificărilor	Se va aplica în situația în care, pe parcursul derulării unui contract de achiziție publică, apare necesitatea modificării condițiilor/ clauzelor inițiale ale contractului, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
VI.7. Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări	Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări se vor stabili prin clauzele contractuale ce vor fi aduse la cunoștința ofertanților.
VI.8. Eventualele prelungiri ale duratei contractului	DA

VI.8.1. Justificări	Necesitatea prelungirii contractului de achiziție se datorează unor situații care nu puteau fi prevăzute în mod rezonabil de contractant sau achizitor, la încheierea contractului, respectiv cu a ar fi cutremurele, inundațiile, alunecările de teren, incendiile, războaiele, revoluțiile, decesul persoanelor responsabile, prelungirea perioadelor de achiziție ca rezultat al implementării contractului de finanțare
VI.8.2. Interval	În situația în care se va recurge la prelungirea contractului, aceasta se

anticipat de prelungire (nr. zile/luni/ani)	va face în "luni" sau "zile".
---	-------------------------------

VII. Fonduri alocate	
VII.1. Sursă finanțare	Bugetul local al Comunei Cristolt
VII.2. Poziție bugetară	Servicii dezapezire

Persona desemnată ca responsabilă cu achizițiile publice : CERNUCAN VLAD



ROMÂNIA



JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRISTOLT

loc. Cristolț, nr. 84, Comuna Cristolt, Județul Sălaj
tel/fax: 0260635958, email: primariacristolt@yahoo.com

ROMÂNIA
JUDEȚUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
Nr. 2389/ 08.11.2022

Notă justificativă

privind achiziția directă pentru prestarea : Serviciilor de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii pe o distanță de: 44,52 km drumuri comunale și strazi laterale" ,, conform legii 98/2016

1. Categoria de servicii: *Servicii de dezapezire în Comuna Cristolt, Jud. Salaj cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii pe o distanță de: 44,52 km drumuri comunale și strazi laterale"*

2. Codul de clasificare CPV: 90620000-9-Servicii de dezapezire

3. Justificarea achiziției : Comuna Cristolt cu satele apartinătoare Valeni, Muncel, Poiana Ontii este situată într-o zonă considerată defavorizată datorită formelor de relief deluroase, pe întreaga suprafață a comunei există drumuri de legătură între satele apartinătoare iar acestea prezintă pante accentuate.

În urma caderilor de zăpezii pe perioada sezonului iernic pe aceste drumuri se face greu existentă posibilitatea blocării circulației .

Autoritatea contractantă nu deține în dotare utilaje necesare pentru prestarea acestor servicii, se impune achiziționarea serviciilor de dezapezire pentru perioada de iarnă 2021-2022 . Din totalul de 44,52 km rețea de drumuri propuse pentru dezapezire conform HCL Cristolt nr.77 /31.10.2022 . Se va prelua oferta pentru fiecare tronson în parte după cum urmează , sau pentru toată distanța din Comuna Cristolt.

Tronsonul aferent satului Valeni și Dc-47 Cristolt - Valeni respectiv 18,8 km

Tronsonul aferent satelor Cristolt , Poiana Ontii și Muncel , respectiv 25,72 km

Ofertanții vor depune ofertele la sediul primăriei până în data de 18.11.2022 ora 10, luându-se în considerare oferta care îndeplinește în deplin caietul de sarcini , având loc o achiziție directă conform art. 7 alin. 7 lit.c din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

ACHIZITII PUBLICE,

Cernucan Vlad

